PROJEKTNI ZADATAK

Predmet nabave: Projektna dokumentacija sortirnice komunalnog otpada
Narucitelj: Grad Sinj, Dragasev prolaz 24, 21230 Sinj

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije s troSkovnikom radova za
ishodenje gradevinske dozvole i gradenje i opremanje sortirnice sa svim prate¢im sadrzajima za
zaposlenike na dijelovima ¢€.z. 177/261 k.o.Turjaci, odnosno na povrSini dijela prostorne cjeline
oznake 32, mogucoj gradevnoj Sestici 246, prikazanoj na kartografskom prikazu 4.1. NACINI |
UVJETI GRADNJE koiji je sastavni dio Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog plana uredenja Gospodarske
zone Kukuzovac (Sluzbeni glasnik Grada Sinja 2/2004, 2/2009 i 9/2014), (u daljnjem tekstu ID DPU
GZK).

2. ZAKONODAVNI OKVIR
2.1. Polaziste projekta

U Republici Hrvatskoj su na snazi sljedeéi strateSki dokumenti koji ureduju podrucje gospodarenja
otpadom:

o Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
o Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017-2022. godina (NN
3/2017).

Navedeni dokumenti su uskladeni i njihova provedba proizlazi iz Europskih direktiva

o Direktiva o otpadu 2006/12/EC
o Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EC
o Direktiva o odlagalistima otpada 1993/31/EC dopunjana pravilnikom EC 1882/2003

Osnovni zahtjev navedenih dokumenata je postepeno smanjenje ukupnih koli¢ina otpada koje se
odlazu na komunalno odlagaliste Mojanka kao uvod u sanaciju i zatvaranje.

2.2. Projekt je potrebno izraditi sukladno:

e Propisima koji ureduju podrucéje prostornog uredenja i gradnje:
o Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),
o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),
o Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16 i 20/17),
o 0 Pravilnik o geodetskom projektu(NN 12/14, 56/14),
o Norme i pravila struke kojima je uredeno navedeno podrucje.
o Propisima koji ureduju podrucje odrzZivog gospodarenja otpadom:
o Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19),
o Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),
o Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
(NN 3/2017),

o Plan gospodarenja otpadom Grada Sinja za razdoblje 2015. — 2021. god.
(“Sluzbeni glasnik Grada Sinja” br. 1/16).
Sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19), Planu
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) te Planu



gospodarenja otpadom Grada Sinja za razdoblje 2015. — 2021. god. u svrhu sprjeCavanja
nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja te primjene propisa i politike
gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to:

1. sprjeCavanje nastanka otpada,

2. priprema za ponovnu uporabu,

3. recikliranje,

4. drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i

5. zbrinjavanje otpada.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je gradevina za gospodarenje
otpadom namijenjena razvrstavanju, mehanickoj obradi i skladiStenju odvojeno prikupljenog
(predsortiranog) komunalnog otpada.

Izgradnjom i opremanjem sortirnice, vecée koli¢ine odvojeno prikuplijenog korisnog otpada ¢e se
kvalitetno sortirati i tako pripremiti za daljnju obradu (reciklazu). Izgradnja sortirnice planirana je
Urbanisti¢kim planom uredenja Gospodarske zone Kukuzovac (,Sluzbeni glasnik Grada Sinja“
br.2/2004, 2/2009 i 9/2014), a izgradit Ce se pored postojeceg reciklaznog dvorista.
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3. LOKACIJA | OBUHVAT ZAHVATA | PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Lokacija zahvata je na dijelovima &.z. 177/261 k.o.Turjaci, odnosno na povrsini dijela prostorne cjeline
oznake 32, mogucoj gradevnoj &estici 246, prikazanoj na kartografskom prikazu 4.1. NACINI |
UVJETI GRADNUJE koji je sastavni dio ID DPU GZK, u dijelu zone gospodarske namjene (I) na kojem
je planirano proSirenje odlagalista komunalnog otpada Mojanka kao privremeno riedenje do izgradnje
regionalnog centra za gospodarnje otpadom u Lecevici, kako je navedeno u obrazloZenju ciljanih
izmjena i dopuna urbanisti¢kog plana (prosinac 2014.). Predmet zahvata je pravilnog oblika ukupne
povrSine 3339 m2. Lokacija se nalazi u gospodarskoj zoni Kukuzovac, u blizini drzavne ceste D1.
Preko prometnica unutar Gospodarske zone Kukuzovac omogucena je veza sa drzavnom cestom D1.
Projekt treba biti u skladu s odnosnim dokumentima prostornog uredenja.

1. TEHNICKI OPIS

Sortirnica sa svim prateé¢im sadrzajima na predmetnoj lokaciji se treba projektirati tako da predstavlja
funkcionalnu cjelinu. Objekt sortirnice selektivno prikuplienog otpada prostorno treba planirati tako da
sa susjednom prostornom cjelinom 31 na kojoj je planirana pretovarna stanica otpada i reciklazno
dvoriSte Cini tehni¢ko-tehnoloSku cjelinu. Prilikom projektiranja osigurati kolni (kamionski) prilaz od
ulaza u Cesticu do objekta-ulaza- sortirnice kao i povezanost kolnim prilazima koji su uvjetovani
tehnoloskim procesom. Tlocrtna povrSina i visina objekta sortirnice je u direktnoj ovisnosti od
planirane koli¢ine selektivno prikuplienog otpada koji ¢e se obradivati u sortirnici. Planirana koli¢ina
selektivno prikupljenog otpada za Grad Sinj je cca 12.000 tona godiSnje. Temeljem navedenog
podatka potrebno je dimenzionirati halu (visinu, duzinu, Sirinu), postrojenje za sortiranje (5to ¢e biti
opisano u uputama za izradu tehnolodkog projekta) i ostale prateCe sadrzaje u okviru sortirnice.
Odabir konstrukcije ¢e ovisiti prvenstveno o tehnoloSkom postupku i uvjetu prakti¢nosti radi
jednostavnog odrzavanja. Upravna zgrada se treba planirati kao dio funkcionalne cjeline kompleksa.

Sve podatke vezano za ukupan broj administrativno tehni¢kog osoblja kao i ukupan broj radnika koji
¢e raditi u sortirnici projektant je duzan pribaviti od buduc¢eg upravitelja kompleksa Cistoéa Cetinske
krajine d.o.o.

Planirani zahvat sastoji se od sljedeéeg:

-objekta sortirnice sa svim prateé¢im sadrzajima za zaposlenike,
-unutarnjih asfaltiranih prometno manipulativnih povrsina,
-unutarnjih betonskih manipulativnih povrsina,

-sustava vodoopskrbe, odvodnje i vodonepropusne kanalizacije,
-elektroenergetske instalacije,

-video nadzora,

-hidrantsku mrezu,

-objekata pratecih sadrzaja ako se u postupku projektiranja nametnu kao neophodni dio tehnoloskog
procesa,

-porte, ograde sa ulaznim vratima za kolni i pjeSacki prilaz,
-parkiraliSta

2. SADRZAJ PROJEKTA

2.1. lzrada projekta

Potrebno je izraditi svu projektnu dokumentaciju (glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole) u
skladu s uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostorno planskom dokumentacijom u Cijem se
obuhvatu zahvat nalazi, posebnim uvjetima, uvjetima prikljuenja, Zakonom o gradnji, tehniCkim
propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se



ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevine te pravilima struke. Prije poCetka izrade glavnog projekta izraditi
idejno rjeSenje za planirani zahvat za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis,
jer prema Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17) (Prilog Il., Popis zahvata za
koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§, a za koje je nadlezno
Ministarstvo), predmetni zahvat pripada kategoriji:

12. Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi medunarodnog financiranja zatrazi ocjenu o
potrebi procjene utjecaja na okolis

Glavni projekt je skup medusobno uskladenih projekta kojima se daje tehni¢ko rjeSenje gradevine i
dokazuje ispunjavanje bitnih zahtijeva za gradevinu, kao i drugih zahtijeva prema Zakonu o gradniji i
posebnih propisa te tehnickih specifikacija.

Glavni projekt mora sadrzavati pojedine projekte sukladno &lanku 69. Zakona o gradniji, kao i sve
elaborate koji su propisani sukladno zakonskim obvezama, a koji su neophodni za ishodenje
gradevinske dozvole.

Sastavni dio dokumentacije su i troSkovnici radova i opreme po pojedinim strukama. Prilikom
sastavljanja troSkovnika, projektant je obvezan uvaziti odredba Zakona o javnoj nabavi. Glavni projekt
treba sadrzavati podatke za obracun vodnog i komunalnog doprinosa.

Predmetna dokumentacija mora sadrzavati, uz sve tekstualne i grafiCke priloge potrebne za ishodenje
gradevinske dozvole i sve druge sadrzaje koje projektant smatra vaznima za uspjesSnu realizaciju
projekta.

2.2. Tehnoloski projekt

TehnoloSkim projektom potrebno je rijeSiti tehnologiju sortiranja otpada uzimajuéi u obzir sve
specifi€nosti procesa. U sortirnici je planirano izdvajanje sljedec¢ih materijala: papir, karton i tetrapak,
PET, PP, PEHD, PVC, LDPE folije, aluminij, odnosno ostalih kategorija sukladno zakonskoj regulativi.
Pri razradi tehnoloSkog projekta potrebno je voditi rauna o svim procesima postupka sortiranja kao
Sto su prijem, sortiranje-razvrstavanje, manipulativni prostori prije i oko uredaja za sortiranje kao i
prostori koje je potrebno planirati na zavrSetku procesa. Svi navedeni procesi moraju predstavljati
funkcionalnu cjelinu.

Projektom je potrebno definirati podrucje sortiranja unutar objekta, naglasiti podruc¢ja pojedinih faza —
procesa, definirati trajanje pojedinih ciklusa, nacin kontrole procesa sa mjerenjem pojedinih
parametara (temperatura, vlaznost itd.).

2.3. Ostale usluge ukljué¢ene u projektni zadatak

Sukladno odredbama Zakona o gradenju, projektant je duzan izraditi prikaz namjeravanog zahvata
potreban za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, putem e-dozvole ishoditi
posebne uvjete i uvjete prikljucenja, odnosno ishoditi potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela
koja izdaju posebne uvjete i uvjete prikljucenja.

3. NACIN PRACENJA IZVRSENJA USLUGE | ISPORUKE PROJEKTA

Naruditelj ¢e nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. Projektant je duzan projektnu
dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku. Projektant je duzan projektnu dokumentaciju
izradivati na nacin da se za svaku fazu projekta prethodno konzultira s Narugiteliem. Sve nedostatke i
gredke koje Narucitelj primijeti, a dio su sadrzaja projektnog zadatka, Projektant je duZan dopuniti i
ispraviti o vlastitom troSku. Projektant je duZan Narucitelju prezentirati izradeni projekt, izraditi



eventualne korekcije prema zahtjevima Narucitelja, te takoder treba dostaviti radnu verziju glavnih
dijelova projekta na pregled.

Konacnu verziju dokumentacije je potrebno dostaviti:

e u obliku koji je sukladan Clanku 66. Zakona o gradnji ,

e Glavni projekt u analognom obliku u pet primjeraka ovjeren od projektanata i glavnog
projektanta, a projekti moraju biti uvezani u mape sloZzene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a
zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemoguéena na pouzdan nacin. Sve mape koje
su sastavni dio projekta moraju biti oznacene zajedni¢kom oznakom projekta (ZOP),

. a troSkovnici trebaju biti u EXCEL-u, varijanta

e sa projektantskim cijenama,
e bez cijena,
e  cijeli projekt sa troskovnikom bez cijena u *.pdf formatu na CD-u.

Usluga ¢e se smatrati izvrSenom sa trenutkom predaje Narucitelju Citave dokumentacije navedene u
projektnom zadatku, a temeljem koje investitor moZe pristupiti ishodenju gradevinske dozvole i
izgradnji predmetnih gradevina, nakon ¢ega projekt postaje vlasnistvo Narucitelja.



