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OPĆE NAPOMENE - PREAMBULA TROŠKOVNIKA  

Roba i usluge trebaju odgovarati opisu navedenom u troškovniku. Osim toga, proizvedena, nabavljena, 
atestirana i isporučena oprema i materijali, kao i izvršeni radovi trebaju biti u skladu s propisanim i ostalim 
važećim normama.  

Svi radovi trebaju biti izvedeni uz pažnju prema ranije izvedenim instalacijama i drugim radovima, pod 
nadzorom i uz odobrenje Nadzornog inženjera. Prilikom izvođenja radova na dijelovima gdje postoje 
određeni već izvedeni objekti, Naručitelj će osigurati projekte izvedenog stanja a ukoliko isti ne postoje ili ne 
osiguravaju dovoljnu razinu informacija Naručitelj će osigurati prisustvo svog predstavnika tijekom 
provođenja radova iskopa otpada ili tla.  

Izvedba radova iz stavaka troškovnika treba biti u skladu s tehničkim uvjetima građenja i kontrolom kvalitete, 
tehničkim opisima, nacrtima i drugim dijelovima izvedbenog projekta sanacije odlagališta Mojanka, a gdje je 
primjenjivo i u skladu s uputama proizvođača pojedinih materijala, opreme ili dijelova opreme. 

Troškovi izvedbe radova, uključujući sve režijske troškove i troškove dokaza kvalitete materijala i kontrole 
kvalitete ugrađenih materijala, te troškovi primjene mjera zaštite od neugodnih mirisa i prašine tijekom 
aktivnosti radova obuhvaćenih ovim troškovnikom, kao i praćenje utjecaja na okoliš, propisanih projektnom 
dokumentacijom i ovom dokumentacijom za nadmetanje, tijekom izvođenja radova obaveza su Izvođača te 
će se smatrati raspoređenim i uključenim u cijene koje je Izvođač naveo u Troškovniku. Izvođač mora 
redovito raditi fotodokumentaciju svih etapa i vrsta radova, izvedenih slojeva, objekata itd. Na kraju 
fotodokumentaciju predati Naručitelju na CD/DVD mediju. 

Navodit će se pojedinačna cijena za svaku pojedinu stavku, a ne skupna cijena za grupu stavaka.  

Ako tijekom radova dođe do bilo kakve promjene u količinama za bilo koju od stavki ovog Troškovnika, 
Izvođač nema ni u kojem slučaju pravo na promjenu jediničnih cijena. Također, Izvođač nema nikakvo pravo 
zahtijevati bilo kakvu novčanu naknadu i u slučaju da se radovi po pojedinim stavkama ovog troškovnika 
uopće ne izvode.  

Skladištenje, postupanje i ugradnja svih materijala, opreme ili dijelova opreme mora se provoditi u skladu s 
uputama proizvođača koje Izvođač dostavlja prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem određenog materijala 
te u skladu s uvjetima iz Projekta. Ukoliko postoji neusklađenost između između uvjeta proizvođača i uvjeta 
iz projekta, mjerodavne su upute proizvođača. Izjave o svojstvima za materijale koji će se ugrađivati tijekom 
izvođenja radova Izvođač je dužan dostaviti Nadzoru prilikom predaje zahtjeva za odobrenjem materijala. 
Bitne značajke materijala čije zadovoljavanje mora biti vidljivo iz Izjave o svojstvima određeni su Tehničkim 
uvjetima građenja i kontrole kvalitete iz Izvedbenog projekta. 

Ukoliko iz Izjave o svojstvima nije moguće utvrditi da predloženi materijal/proizvod zadovoljava sve tražene 
bitne značajke, Izvođač je dužan dostaviti izvještaje o ispitivanju traženih bitnih značajki sukladno navedenim 
ili jednakovrijednim normama, provedenim od strane ovlaštenog međunarodnog ili domaćeg laboratorija. 

U slučaju da postoje određene nesukladnosti između ovoga troškovnika i tekstualnog/grafičkog dijela 
dokumentacije za nadmetanje, mjerodavnim se smatra ovaj troškovnik. 

Ove opće napomene - preambula troškovnika se odnose na sve mape ovog troškovnika.  

U stavkama troškovnika podrazumijeva se da je u stavku uključena dobava, doprema i ugradnja te sve 
potrebno za pravilnu izvedbu predmetne stavke.  

U slučaju nastanka nepredviđenih radova, njihove jedinične cijene će se određivati provedenom analizom 
sukladno jediničnim cijenama usporedivih stavki iz ugovornog troškovnika. 

Sukladno odredbi čl. 211. st. 2. ZJN 2016 Naručitelj ne smije odbiti ponudu zbog toga što određeni radovi, 
roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na 
zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom, što uključuje i sredstva 
dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju 
zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama. Sukladno članku 209. ZJN 2016 svako upućivanje  na 
sukladnost sa normama podrazumijeva „ili jednakovrijedno“ , te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna 
rješenja. Ukoliko Naručitelj upućuje na tehničke specifikacije, tipove proizvoda, marke i norme smatra se da 
je svako upućivanje popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ . 

U slučaju nuđenja ''jednakovrijednog'' proizvoda ponuditelj mora podnijeti uz ponudu dokaz 
jednakovrijednosti, odnosno ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim 
prikladnim sredstvom što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. ZJN 2016, dokazati da rješenja koja 
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predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama, odnosno 
izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja. 
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1. Pripremni radovi         

R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA (kn) 

UKUPNO 
(kn) 

            

1.1.  
Iskolčenje glavnih osi svih građevina 
horizontalno i visinski. Rad obuhvaća 
iskolčenje prema projektu, odnosno sva 
geodetska mjerenja kojima se podaci sa 
projekta prenose na teren, osiguranje 
iskolčenja, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za 
sve vrijeme građenja, odnosno do predaje 
radova. 

komplet 1,00   

1.2.  OTU 1-02       

Iskolčenje glavnih uzdužnih osi i poprečnih 
profila internih prometnica i platoa. Rad 
obuhvaća iskolčenje prema projektu, odnosno 
sva geodetska mjerenja kojima se podaci sa 
projekta prenose na teren, osiguranje osi 
iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i 
održavanje iskolčenih oznaka na terenu za 
sve vrijeme građenja, odnosno do predaje 
radova Investitoru. Obračun se vrši za 
komplet iskolčenih osi i poprečnih profila. 

komplet 1,00   

1.3.  OTU 1-03 ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA       

Uklanjanje sječenje šiblja, žive ograde i 
stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, 
rezanje stabala i debelih grana na dužine 
pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja 
te starih panjeva i panjeva novo posječenih 
stabala koji se nalaze u cestovnom pojasu u 
predmetu zahvata, te njihov utovar, prijevoz, 
deponiranje i uređenje deponije po izboru 
Izvođača. Izrezana stabla i debele grane 
staviti na raspolaganje Investitoru. Stavka 
uključuje i popunu udubine od izvađenih 
panjeva na temeljnom tlu istim materijalom 
kakav je na okolnom temeljnom tlu te zbijanje 
do propisane zbijenosti Ms 20MN/m². 
Obračun radova po: 

      

a) uklanjanje grmlja i šiblja do Ø 10 cm m
2
 14800,00   

b) Ø 10 - 30 cm kom 1000,00   

1.4. 
PRIJEVOZ STAROG OTPADA 

Preslagivanje starog komunalnog otpada s 
lokacije budućih kazeta na staro tijelo 
odlagališta s razastiranjem te potrebnim 
osiguranjem na gradilištu. 
Rad se mjeri u kubičnim metrima prebačenog 
otpada. 

m
3
 4000,00   

1.5. Utovar, istovar, valjanje i privremeno 
deponiranje novog otpada koji dođe na 
odlagalište prilikom izvođenja novih kazeta.  m

3
 4800,00   

UKUPNO (kn):  
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R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA (kn) 

UKUPNO 
(kn) 

2.1. 

Strojni široki iskop kazeta zemlje A kategorije 
do projektirane kote. Ako iskopani materijal 
odgovara za dnevne prekrivke ili nasip 
obodne ceste, onda će se odložiti na 
privremenu deponiju, te će se kasnije koristiti 
kako to odredi nadzorni inženjer. Obračun se 
vrši u m

3
 iskopanog materijala u sraslom 

stanju prema projektnoj dokumentaciji. 

m
3
 1050,00   

2.2. 

Strojni široki iskop kazeta zemlje B kategorije 
do projektirane kote. Ako iskopani materijal 
odgovara za dnevne prekrivke ili nasip 
obodne ceste, onda će se odložit na 
privremenu deponiju, te će se kasnije koristiti 
kako to odredi nadzorni inženjer. Obračun se 
vrši u m

3
 iskopanog materijala u sraslom 

stanju prema projektnoj dokumentaciji. 

m
3
 4250,00   

2.3. 

Strojni široki iskop kazeta zemlje C kategorije 
do projektirane kote. Ako iskopani materijal 
odgovara za dnevne prekrivke ili nasip 
obodne ceste, onda će se odložit na 
privremenu deponiju, te će se kasnije koristiti 
kako to odredi nadzorni inženjer. Obračun se 
vrši u m

3
 iskopanog materijala u sraslom 

stanju prema projektnoj dokumentaciji. 

m
3
 5250,00   

2.4. 

Izrada dijela obodnog nasipa sjeverozapadno 
oko kazeta od materijala iz iskopa. Širina 
krune nasipa iznosi š=5m, a prosječna visina 
h=1.6m. U stavku je uključena doprema 
materijala sa internog deponija, ugradnja 
materijala uz potrebna valjanja. Zbijanja u 
nekoherentnim i miješanim materijalima treba 
izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti 
u odnosu na standardni Proctorov postupak 
Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske 
zbijenosti, odnosno modul stišljivost 
Ms>50MN/m

2
, te je pripremljen za ugradnju 

brtvenih slojeva po unutarnjem pokosu 
nasipa. Unutarnji pokos obodnog nasipa je 
1:2,5, a vanjski 1:1,5. Obračun se vrši po m

3
 

funkcionalno izgrađenog nasipa. 

m
3
 950,00   
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R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA (kn) 

UKUPNO 
(kn) 

2.5. 

Dobava i transport potrebnog kamenog 
materijala te izrada dijela obodnog nasipa 
sjeverozapadno oko kazeta od kamenog 
materijala granulacije 0-63 mm. Širina krune 
nasipa iznosi š=5m, a prosječna visina 
h=1.6m. Pozicije ugradnje kamenog 
materijala ili materijala iz iskopa određuje 
nadzorni inženjer (ovisno o kvaliteti materijala 
iz iskopa). U stavku je uključena dobava 
materijala, ugradnja materijala uz potrebna 
valjanja. Zbijanja u nekoherentnim 
materijalima treba izvršiti tako da se postigne 
stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak Sz=95-100% od 
maksimalne laboratorijske zbijenosti, 
odnosno modul stišljivost Ms>50MN/m

2
 te je 

pripremljen za ugradnju brtvenih slojeva po 
unutarnjem pokosu nasipa. Unutarnji pokos 
obodnog nasipa je 1:2,5, a vanjski 1:1,5. 
Obračun se vrši po m

3
 funkcionalno 

izgrađenog nasipa. 

m
3
 450,00   

2.6. 

Izrada nasipa  (brana) između kazeta od 
kamenog materijala granulacije 0-63 mm s 
valjanjem u slojevima do potrebne zbijenosti. 
Širina krune nasipa iznosi š=1m, a prosječna 
visina h=1m. Pokosi nasipa su 1:2. Izrada 
nasipa obuhvaća dobavu i transport kamenog 
materijala, nasipavanje, razastiranje, 
eventualno vlaženje ili sušenje, te planiranje 
materijala prema dimenzijama i nagibima u 
danom projektu. Komprimiranje slojeva 
nasipa treba vršiti tako da se postigne stupanj 
zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak Sz=95-100%, odnosno modul 
stišljivost metodom kružne ploče promjera 30 
cm Ms≥50 MN/m

2
. U stavku je uključena 

dobava materijala, ugradnja materijala uz 
potrebna valjanja. Obračun se vrši po m

3
 

funkcionalno izgrađenog nasipa. 

m
3
 300,00   
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2.7. 

Uređenje temeljnog tla na dijelu proširenja 
odlagališta mehaničkim zbijanjem. Rad 
obuhvaća sve radove koje je potrebno obaviti 
kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenja od 
opterećenja odlagališta. Temeljno tlo se 
uređuje sa padom od 2% prema poziciji 
drenažnih cijevi. Zbijanje temeljnog tla u 
nekoherentnim i miješanim materijalima treba 
izvršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti 
u odnosu na standardni Proctorov postupak 
Sz=95-100% od maksimalne laboratorijske 
zbijenosti, odnosno modul stišljivost Ms>25 
MN/m

2
. U rad je uračunato čišćenje, 

planiranje, eventualno rijanje tla zbog 
sušenja, kvašenje i zbijanje, tj. potpuno 
uređenje temeljnog tla. Obračun se vrši po m

2
 

uređenog temeljnog tla prema projektnoj 
dokumentaciji. 

m
2
 8300,00   

2.8. Izrada nasipa iznad temeljnog tla 
(izravnavajući sloj) debljine 30 cm, od 
kamenog materijala s valjanjem u slojevima 
do potrebne zbijenosti. Izrada nasipa 
obuhvaća dobavu i transport kamenog 
materijala, nasipavanje, razastiranje, 
eventualno vlaženje ili sušenje, te grubo 
planiranje materijala prema dimenzijama i 
nagibima u danom projektu. Komprimiranje 
slojeva nasipa treba vršiti tako da se postigne 
stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak Sz=95-100%, odnosno 
modul stišljivost metodom kružne ploče 
promjera 30 cm Ms≥45 MN/m

2
. Obračun se 

vrši u m
3
 ugrađenog i preuzetog nasipa. 

      

  0-63 mm m
3
 1700,00   

  0-31,5 mm m
3
 500,00   

2.9. Iskop sidrenog rova 1×1m po obodu tijela 
deponije, za potrebe sidrenja geosintetskog 
materijala. Iskop se obavlja u materijalu A-C 
kategorije. Obračun se vrši po m' iskopanog 
sidrenog rova. m' 300,00   

2.10. 

Zatrpavanje sidrenog rova 1×1m po obodu 
tijela deponije po ugradbi geosintetika. Za 
zatrpavanje se koristi 50% materijala iz 
iskopa i 50% kamenog  materijala granulacije 
0-63 mm kojega treba nabaviti i dopremiti. 
Zbijanje treba izvršiti tako da se postigne 
stupanj zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak Sz=95-100% od 
maksimalne laboratorijske zbijenosti, 
odnosno modul stišljivost Ms>50 MN/m

2
.  

Obračun se vrši po m' zatrpanog sidrenog 
rova. 

m' 300,00   

UKUPNO (kn): 
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3.1. OTU 2-09.3         

Izrada nasipa prometnih površina, od 
kamenog materijala granulacije 0-63 mm s 
valjanjem u slojevima do potrebne zbijenosti. 
Izrada nasipa obuhvaća dobavu i transport 
kamenog materijala, nasipavanje, 
razastiranje, eventualno vlaženje ili sušenje, 
te grubo planiranje materijala u nasipu prema 
dimenzijama i nagibima u danom projektu. U 
poprečnom smislu nasip uvijek mora imati 
pad od 4%. Svaki sloj mora se sabiti u punoj 
širini odgovarajućim sredstvima za sabijanje. 
Komprimiranje slojeva nasipa treba vršiti tako 
da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na 
standardni Proctorov postupak Sz=100%, 
ovisno o visini projektiranog nasipa i položaju 
ugrađenosti sloja u nasipu, odnosno modul 
stišljivost metodom kružne ploče promjera 30 
cm min Ms≥45 MN/m

2
. Obračun se vrši u m

3
 

ugrađenog i preuzetog nasipnog nasipa. m
3
 1800,00   

3.2. OTU 2-02.3 
STROJNI ISKOP 

m
3
 100,00   

Strojni široki iskop tla  na trasi, u materijalu 
kategorije „B“. Prema odredbama projekta s 
utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri 
u kubičnim metrima stvarno iskopanog 
materijala, mjereno u sraslom stanju, a u 
jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na 
iskopu materijala sa utovarom u prijevozna 
sredstva, radovi na uređenju i čišćenju 
pokosa od labilnih blokova i rastresitog 
materijala, planiranje iskopanih i susjednih 
površina.   

3.3. Izrada rampe širine 4 m za pristup kazetama 
od kamenog materijala granulacije 0-63 mm s 
pokosima 1:1. Valjanje u slojevima do 
potrebne zbijenosti.  Izrada rampe obuhvaća 
dobavu i transport kamenog materijala, 
nasipavanje, razastiranje, eventualno 
vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje 
materijala u nasipu prema dimenzijama i 
nagibima u danom projektu. Uzdužni pad je 
9%. Svaki sloj mora se sabiti u punoj širini 
odgovarajućim sredstvima za sabijanje. 
Komprimiranje slojeva nasipa treba vršiti tako 
da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na 
standardni Proctorov postupak Sz=100%, 
ovisno o visini projektiranog nasipa i položaju 
ugrađenosti sloja u nasipu, odnosno modul 
stišljivost metodom kružne ploče promjera 30 
cm min Ms≥45 MN/m2. Obračun se vrši u m3 
ugrađenog i preuzetog nasipnog nasipa. m

3
 100,00   

            

UKUPNO (kn): 
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4.1.  Dobava potrebnog materijala i ugradnja 
geomreže na temeljno tlo proširenja 
odlagališta, nosivosti 30/30kNm. Preklapanje 
geomreže izvesti min 20cm. Smatra se da je 
u stavku uračunato sve potrebno za 
funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m2 
kompletno ugrađene geomreže. 

m
2
 9500,00   

4.2. 
Dobava potrebnog materijala i ugradnja 
bentonitnog brtvenog sloja (GCL) debljine 
5cm na dijelu temeljnog brtvljenja proširenja 
odlagališta, koeficijenta propusnosti manjeg 
od 1×10

-9
 m/s. Preklapanje pojedinih slojeva 

mora biti min 25cm a sve prema uputama 
proizvođača.  Izvođač je dužan izraditi plan 
polaganja te dati na uvid nadzornom 
inženjeru. Smatra se da je u stavku 
uračunato sve potrebno za funkcionalnu 
izvedbu. Obračun se vrši po m

2
 kompletno 

ugrađenog bentonita. 
m

2
 9500,00   

4.3. Dobava potrebnog materijala i ugradnja 
obostrano hrapave PEHD folije debljine 
d=2.5mm, prema uputama proizvođača. 
Preklapanje folija izvesti min 25cm.  Izvođač 
je dužan izraditi plan polaganja te dati na uvid 
nadzornom inženjeru. Smatra se da je u 
stavku uračunato sve potrebno za 
funkcionalnu izvedbu, kontrolna i tekuća 
ispitivanja za dobivanje atesta. Obračun se 
vrši po m² kompletno ugrađene PEHD folije. m

2
 9500,00   

4.4. Dobava potrebnog materijala i ugradnja 
geotekstila na dijelu bočnog i temeljnog 
brtvljenja (gustoća 1000g/m

2
) na temeljno 

brtvljenje prije izrade drenažnog sloja od 
kamenog materijala. Preklapanje pojedini 
slojeva geotekstila iznosi 25cm.  U jediničnoj 
cijeni je uključeno sve potrebno za 
funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m

2
 

uređenog geotekstila. m
2
 9500,00   

4.5. Dobava kamenog materijala i izrada 
drenažnog sloja za vodu na dijelu bočnog i 
temeljnog brtvljenja. Kamena sitnež je 
granulacije 31.5-63mm postavlja se u sloju 
od d=50cm. Smatra se da je u stavku 
uračunato valjanje i planiranje drenažnog 
sloja. Obračun se vrši po m

3
 ugrađenog i 

preuzetog kamenog materijala. m
3
 3400,00   

4.6. Dobava potrebnog materijala i ugradnja 
geotekstila na dijelu bočnog i temeljnog 
brtvljenja (gustoća 500g/m

2
) sa ugradnjom na 

drenažni sloj od kamenog materijala (ispod 
odloženog otpada). Preklapanje pojedinih 
slojeva geotekstila iznosi 25cm. U jediničnoj 
cijeni je uključeno sve potrebno za 
funkcionalnu izvedbu. Obračun se vrši po m

2
 

uređenog geotekstila. m
2
 9500,00   

4.7. Sidrenje slojeva temeljnog brtvenog sustava 
u kruni nasipa. Obračun se vrši po m

2
 

kompletnog usidrenog geosintetskog 
materijala. U cijeni je uključeno sve potrebno 
za funkcionalnu upotrebu. m

2
 900,00   



NAZIV GRAĐEVINE: PROŠIRENJE, SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA "MOJANKA"  
k.č.1718/18, k.o. Brnaze i k.č. 177/260, k.o. Turjaci 

Zagreb, svibanj 2020. Broj projekta struke:TD 18/20-TR  Str. 3/3 
 

R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA (kn) 

UKUPNO 
(kn) 

4.8. 
Izrada plana polaganja PEHD-geomembrane. 

komplet 1,00   

4.9. Izrada prodora cjevovoda kroz nepropusnu 
podlogu (multibarijerni sloj) deponije, tako da 
se izvrši spajanje PEHD-cijevi sa PEHD-
geomembranom, a sve u skladu s projektom. 
U cijeni je uključeno sve potrebno za 
funkcionalnu upotrebu. kom 2,00   

UKUPNO (kn): 
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5.1.  STROJNI ISKOP ROVA (u prometnici)         

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda u tlu 
A, B i C kategorije s pravilnim odsjecanjem 
bočnih strana. Iskopani materijal odlagati min. 
2.0m od ruba rova. Širina rova je 0.80m. Na 
mjestima gdje su predviđena okna kopa se 
proširenje i produbljenje rova. Potrebno je 
ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0.50m. 
Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s 
montažom cijevi. Rad obuhvaća iskope 
predviđene projektom ili zahtjevom nadzornog 
inženjera s utovarom iskopanog materijala u 
kamion, te planiranje iskopanih površina. Pri 
izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti 
na radu i sva potrebna osiguranja postojećih 
objekata i komunikacija. Iskop treba obavljati 
upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a 
eventualni ručni rad ograničiti na minimum. Sve 
iskope treba urediti prema karakterističnim 
profilima, predviđenim kotama i predviđenim 
nagibima iz projekta, odnosno prema zahtjevu 
nadzornog inženjera. Mjesta iskopa odredit će 
nadzorni inženjer. Obračun se vrši u m

3
 

iskopanog materijala u sraslom stanju.         

A kategorija [5%] m
3
 25,00   

B kategorija [55%] m
3
 278,00   

C kategorija [40%] m
3
 200,00   

5.2.  Planiranje dna kanala (u prometnici)       

Planiranje dna vodovodnog kanala s točnošću ± 
2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz 
uzdužnog profila. Obračun po m

2
 isplanirane 

površine. m
2
 160,00   

5.3.  Izrada pješčane posteljice cijevi (u 
prometnici)       

Dobava, doprema i ugradba podloge od 
rastresitog materijala krupnoće zrna do 8 mm, 
ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum 
iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju 
debljine prema projektu. Stavka obuhvaća 
dobavu materijala, razastiranje s nabijanjem u 
rovu u zadanu debljinu iz projekta, kao i sav 
pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za 
osiguranje položaja cijevi. Obračun se vrši po po 
m3 ugrađenog podložnog sloja pijeska. m

3
 20,00   

5.4.  Zasipavanje položene cijevi pijeskom (u 
prometnici)       

Dobava, doprema i ugradba te zasipavanje 
položene cijevi slojem pijeska i finog šljunka 
frakcije 0 – 8 mm, debljine 30cm iznad položene 
cijevi, koji se mora dobro sabiti lakim vibro 
nabijačima. Obračun se vrši po m3 ugrađenog 
materijala. m

3
 100,00   

5.5.  Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih 
(PP) korugiranih drenažnih cijevi prema HRN EN 
13476-1:2018 ili jednakovrijedno vanjskog 
nazivnog promjera (OD). Cijevi su s dvostrukom 
stijenkom, duljine 6,0 m s integriranim kolčakom. 
Integrirani kolčak je tvornički zavaren na cijev 
rotacionim varenjem. Prstenasta čvrstoća iznosi 
8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969 ili 
jednakovrijedno.       

DN250  (220° perforirane) m' 168,00   
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5.6.  Dobava i ugradnja korugiranih kanalizacijskih 
cijevi PP SN8, DN/ID250. Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu sa 
spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m ugrađene 
kanalizacijske cijevi, a u cijeni je uključena 
nabava cijevi, fazonskih komada i spojnih 
sredstava, svi prijevozi i prijenosi, istovar uz 
kanalizacijski rov, privremeno skladištenje i 
razvoz duž rova, spuštanje u rov i ugradnja 
prema uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni 
materijal i pribor potreban za potpunu propisanu 
ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja i spajanje 
cijevi međusobno kao i na revizijska okna da se 
postigne vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola kakvoće 
prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši po m' 
ugrađene i ispitane kanalizacije. Cijev mora 
zadovoljavati standarde: HRN EN 13476-1:2018 
HRN EN 13476-3:2018 ili jednakovrijednim.          

DN/ID 250 m 192,00   

5.7.  REVIZIJSKA OKNA DN1000 (H=2.5 m) 

komplet 7,00   

Nabava i doprema montažnih polipropilenskih 
(PP) okana prosječne dubine 2.5 m za odvodnju 
DN1000. Okna se sastoje iz PP baze s 
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te 
PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg 
promjera na 630mm. Konus treba biti provjeren 
na tlačno opterećenje do 50kN. Dno okna je 
sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, s 
posebnom nosivom troslojnom rebrastom 
strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni 
lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna. Dijelovi 
okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. 
Okno ima ugrađene stupaljke na svakih 25cm 
koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se 
maksimalno 50cm od vrha okna. Okno treba biti 
projektirano protiv isplivavanja, te 
vodoneporpusnost treba biti ispitana u skladu s 
normama EN 1277, EN 12256 i EN 476 ili 
jednakovrijednim. Okna trebaju biti sukladna 
prema svim zahtjevima nHRN EN 13598-2 ili 
jednakovrijedno. Ostali uvjeti definirani su u 
programu kontrole kvalitete i osiguranja kakvoće. 

U jediničnoj cijeni uključeno je sljedeće: 

·  dobava i ugradnja predmontiranih PP 
revizijskih okana promjera DN1000 s izvedenom 
kinetom i svim potrebnim priključnim komadima i 
konusnim dijelom, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznog poklopca 
d=600 mm nosivosti 400kN, 

·  kompletan brtveni materijal ispitivanje 
vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje), 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog revizijskog okna spremnog za 
funkcionalnu izvedbu prema projektnoj 
dokumentaciji. 

5.8. Nabava, doprema i ugradnja PVC-U spojnica za       
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kanalizacijske cijevi prema HRN EN 1401-
1:2009 ili jednakovrijedno. Spojnice s 
integriranim utičnim kolčakom i uloženim 
brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka. 

PVC SPOJNICA DN250 kom 1,00   

5.9. Nabava, doprema i ugradnja PVC-U redukcije za 
kanalizacijske cijevi prema HRN EN 1401-
1:2009 ili jednakovrijedno. Redukcije s 
integriranim utičnim kolčakom i uloženim 
brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka.       

PVC REDUKCIJA DN250/125 kom 1,00   

5.10. Nabava, doprema i ugradnja PVC nepovratnog 
ventila s ručnim zatvaračem DN 125. Prilikom 
montaže, zatvoriti ventil.  Ventil se ugrađuje na 
okno ROp3. U trenutku kad se počne puniti 
Kazeta II, ventil zajedno s redukcijom treba 
prebaciti na okno ROp3. kom 1,00   

5.11. SABIRNA JAMA ZA PROCJEDNE VODE 

komplet 1,00   

Dobava potrebnog materijala te izrada sabirne 
jame za procjedne vode. Izvedena je od 
armiranog vodonepropusnog betona C30/37, 
prema nacrtu. Prije izrade dna jame izvodi se 
podložni beton debljine d=10cm klase C8/10. 
Poklopac okna je od lijevanog željeza klase 
nosivosti D400. Za silazak u revizijsko okno 
predviđene su lijevano-željezne ljestve. Na 
mjestima prolaza kanalizacijskih cijevi kroz AB 
stijenke potrebno je prije betoniranja ugraditi 
prijelazne komade. Izvesti eventualno potrebna 
kitanja odgovarajućim kitovima, premazati 
unutarnja stijenke vodonepropusnim premazom 
u dva sloja. Jedinična cijena uključuje sljedeće: 

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) u zemlji od 
A do B kategorije prosječne dubine do h=400cm, 

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje B 
kategorije, 

·  dobavu materijala i izradu podbetona, 6 m3 

·  dobavu i ugradnju vodonepropusnog betona 
C30/37, 52 m

3
 

·  dobava i ugradnja galvanizirane čelične ploče 
na spoju donje ploče i zidova i na spoju zidova 

•dobavu i ugradnju armature  
 Q-283, B500B, 231 kg 
 Q-335 B500B, 1527 kg 
 Q-424, B500B, 962 kg 
 Q-503, B500B, 615 kg 
 GA Ø6 mm, B500B, 20 kg 
 RA Ø8 mm, B500B, 22 kg 
 RA Ø10 mm, B500B, 1440 kg 
 RA Ø12 mm, B500B, 285 kg 

·  montažu i demontažu glatke dvostruke oplate, 

·  dobavu i ugradnju 2 lijevano-željezna poklopca 
nosivosti 400kN, 

·  dobavu i ugradnju 2 lijevano-željeznih ljestvi 
visine 270 cm, prema nacrtu, 

·  premazivanje vodonepropusnim premazom (u 
dva sloja), 

·  kompletan brtveni materijal (prijelazni komadi 
uključeni su u jediničnoj cijeni kanalizacijskih 
cijevi), 

·  ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće 
ispitivanje), 

·  ispitivanje nepropusnost kompletnog okna 
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prema normi HRN EN 1508 ili jednakovrijedno, 

·  stavka uključuje zaštitu građevinske jame 
(izradu projekta zaštite jame od ovlaštene osobe, 
prema potrebi revizija projekta te izvođenje 
radova prema) u slučaju da tijekom iskopa 
geomehaničar ocijeni da se zaštita građevinske 
jame ne može izvesti u standardnom nagibu 
3V:1H uz primjenu mjera zaštite na radu (mreže 
od pada odlomljenog kamenja i slično) 

·  Sve ostalo potrebno za funkcionalnu upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno izvedene 
sabirne jame 

5.12. OKNO ZA SMJEŠTAJ CRPKI-AB OKNO 

komplet 1,00   

Dobava i doprema potrebnog materijala te izrada 
okna crpne stanice prema nacrtu. Ispod 
armiranog betonskog dna izvodi se podloga od 
betona C16/20 debljine 10cm. AB zidovi komore, 
AB pokrovna ploča i temeljna AB ploča izvode se 
monolitno od betona C30/37 s dodatkom za 
vodoonepropusnost, armiraju prema nacrtu. 
Beton vibrirati i provesti njegu betona sukladno 
propisima. Prolaz cijevi kroz zidove izvodi se 
vodonepropusno pomoću vodonepropusnih 
prstenova koji se ugrađuju prilikom betoniranja. 
Unutrašnjost komore dvostruko premazati 
duboko penetrirajućim temeljnim premazom 
prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu 
je uključeno:  

-    iskop (strojni i prema potrebi ručni) u tlu ”C” 
kategorije 

-    dobava materijala i izrada podložnog betona 
C16/20, 0,5 m

3
 

-    dobava i ugradnja vodonepropusnog betona 
C30/37, 9 m

3
 

-  dobavu i ugradnju armature B500B 
  GA Ø6 mm 10 kg 
  RA Ø8 mm 10 kg 
  RA Ø10 mm 550 kg 
  RA Ø12 mm 154 kg 
  Q-503 821kg 

-    montaža i demontaža glatke dvostruke oplate 

-   dobava i ugradnja lijevano-željeznog 
poklopca, nosivosti 400 kN 

-   dobava i ugradnja poklopca od rebrastog lima 
d=5 mm, 600x800 mm,  

-    dobava i ugradnja lijevano-željeznih ljestvi 

-    sve potrebno za funkcionalnu upotrebu. 

Radovi se mjere i obračunavaju po komadima 
ugrađenog i preuzetog okna prema dimenzijama 
iz projekta. 

crpna stanica [dimenzije prema nacrtu D-12] 

5.13. Nabava, doprema i ugradnja PEHD cijevi PE 
100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, vanjskog 
nazivnog promjera DN 63. Cijevi  trebaju biti 
sukladne prema svim zahtjevima s normom HRN 
EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2013 ili 
jednakovrijednim.  Kao dokaz kvalitete 
ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat o 
stalnosti svojstava. Doprema u kolutovima 
duljine 100m. Predviđeno je spajanje 
elektrofuzijskim spojnicama. Obračun po m 
ugrađene cijevi. m' 300,00   

5.14. Dobava, doprema i ugradnja potopne crpke komplet 2,00   
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za prikupljanje pocjednih voda. Potrebna 
radna točka crpke je Q=9,2 l/s, H=21,70 m. 
Odabrati crpku da zadovoljava radnu točku 
uz što veću učinkovitost. 

 
Crpka je s adaptivnim samočistećim impelerom 
izrađenim od nehrđajuće legure tvrdoće RC60 za 
agresivne i abrazivne medije. 
Crpka mora biti opremljena elektromotorom s 
izolacijom u klasi H i mehaničkom zaštitom IP 
68. Termička zaštita treba biti ugrađena u 
svakom faznom namotaju i mora prekidati rad na 
140°C, a ponovno ga omogućavati na 95°C. 
Senzor prodora vode također mora biti ugrađen i 
prekinuti rad u slučaju propuštanja mehaničkih 
brtvi. Nadzor senzora i termičke zaštite 
moravršiti relej MiniCASII ugrađen u upravljački 
ormarić. Crpka mora biti opremljena s minimalno 
dvije vodilice promjera 2" za podizanje/spuštanje 
crpke, bez ulaženja osobe u crpni bazen. 
Karakteristike crpke proizvođač mora garantirati 
prema ISO 9906/annex A.2 ili jednakovrijedno. 
Na karakteristici moraju biti prikazani Q-H 
krivulja, krivulja ulazne snage, snage na vratilu, 
ukupne efikasnosti, hidrauličke efikasnosti, netto 
pozitivne usisne visine, radna točka, te točne 
vrijednosti efikasnosti i snage u radnoj točki. 
Također moraju biti iskazane nazivne vrijednosti 
crpke: napon, frekvencija snaga, struja, broj 
okretaja i podatak o specifičnoj potrošnji u radnoj 
točki iskazan u kWh/m3. Maksimalni broj 
uključenja unutar jednog sata: 30 

5.15. TRAKA ZA DETEKCIJU 

m' 360,00   

Dobava i ugradba traka za detekciju plastičnih 
cjevovoda. Traka je od PE sa ugrađenim 
metalnim vodičem. Ugrađuje se na sloj pijeska 
cca 30 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, 
slijedi paralelno cjevovod te se uvlači u zasunsko 
okno kako bi se omogućio eventualni priključak 
električne struje - napona potrebnog za olakšanu 
detekciju cjevovoda. Obračun po m' postavljene 
trake 

5.16. TRAKA ZA OZNAČAVANJE 

m' 360,00   

Dobava i ugradba trake za označavanje trase 
cjevovoda. Traka se ugrađuje prilikom 
zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod 
površine tla i kao takva ukazuje na trasu 
vodovoda. Obračun po m' postavljene trake 

UKUPNO (kn): 
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6.1. STROJNI ISKOP ROVA         

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda u 
tlu A, B i C kategorije s pravilnim odsjecanjem 
bočnih strana. Iskopani materijal odlagati min. 
2.0m od ruba rova. Širina rova je 0.80m. Na 
mjestima gdje su predviđena okna kopa se 
proširenje i produbljenje rova. Potrebno je 
ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0.50m. 
Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s 
montažom cijevi. Rad obuhvaća iskope 
predviđene projektom ili zahtjevom 
nadzornog inženjera s utovarom iskopanog 
materijala u kamion, te planiranje iskopanih 
površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve 
mjere sigurnosti na radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće 
mehanizacije, a eventualni ručni rad ograničiti 
na minimum. Sve iskope treba urediti prema 
karakterističnim profilima, predviđenim 
kotama i predviđenim nagibima iz projekta, 
odnosno prema zahtjevu nadzornog 
inženjera. Mjesta iskopa odredit će nadzorni 
inženjer. Obračun se vrši u m

3
 iskopanog 

materijala u sraslom stanju.         

A kategorija [5%] m
3
 20,00   

B kategorija [55%] m
3
 250,00   

C kategorija [40%] m
3
 180,00   

6.2. Planiranje dna kanala       

Planiranje dna vodovodnog kanala s 
točnošću ± 2 cm prema projektiranoj niveleti 
cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po 
m

2
 isplanirane površine. m

2
 450,00   

6.3. Izrada pješčane posteljice vodovodnih 
cijevi       

Dobava, doprema i ugradba podloge od 
rastresitog materijala krupnoće zrna do 8 
mm, ugrađuje se na odgovarajuće 
pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak 
se ugrađuje u sloju debljine prema projektu. 
Stavka obuhvaća dobavu materijala, 
razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu 
debljinu iz projekta, kao i sav pomoćni pribor, 
materijal i rad koji se koristi za osiguranje 
položaja cijevi. Obračun se vrši po po m3 
ugrađenog podložnog sloja pijeska. m

3
 50,00   

6.4. Zasipavanje položene vodovodne cijevi 
pijeskom       

Dobava, doprema i ugradba te zasipavanje 
položene cijevi slojem pijeska i finog šljunka 
frakcije 0 – 8 mm, debljine 30cm iznad 
položene cijevi, koji se mora dobro sabiti 
lakim vibro nabijačima. Obračun se vrši po 
m3 ugrađenog materijala. m

3
 230,00   

6.5. Vodomjerno okno         
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Dobava i doprema potrebnog materijala te 
izrada zasunskog okna prema nacrtu. Ispod 
armiranog betonskog dna izvodi se podloga 
od betona C16/20 debljine 10cm. AB zidovi 
komore, AB pokrovna ploča i temeljna AB 
ploča su debljine 20cm izvode se monolitno 
od betona C30/37 s dodatkom za 
vodoonepropusnost, armiraju prema 
statičkom proračunu i crtežima. Beton vibrirati 
i provesti njegu betona sukladno propisima. 
Prolaz cijevi kroz zidove izvodi se 
vodonepropusno pomoću vodonepropusnih 
prstenova koji se ugrađuju prilikom 
betoniranja. Unutrašnjost komore dvostruko 
premazati duboko penetrirajućim temeljnim 
premazom prema uputama proizvođača. U 
jediničnu cijenu je uključeno:  

-    iskop (strojni i prema potrebi ručni) u tlu 
”C” kategorije 

-    dobava materijala i izrada podložnog 
betona C16/20 

-    dobava i ugradnja vodonepropusnog 
betona C30/37, 8 m

3
 

- dobavu i ugradnju armature B500B 
  GA Ø6 mm 5 kg 
  RA Ø8 mm 6 kg 
  RA Ø10 mm 610 kg 
  RA Ø12 mm 291 kg 
  Q-385 313 kg 
  Q-424 175 kg 

-    montaža i demontaža glatke dvostruke 
oplate 

-    dobava i ugradnja lijevano-željeznog 
poklopca, nosivosti 125 kN 

-    dobava i ugradnja tipskih penjalica 

-    sve potrebno za funkcionalnu upotrebu. 

Radovi se mjere i obračunavaju po komadima 
ugrađenog i preuzetog zasunskog okna 
prema dimenzijama iz projekta. 

Vodomjerno okno  komplet 1,00   

6.6. Izrada betonskih uporišta i temelja 
cjevovoda       

Dobava i doprema materijala te ugradba 
betona C16/20 za izvedbu blokova osiguranja 
vertikalnih i horizontalnih lomova cjevovoda, 
blokova za osiguranje krajeva muljnog 
ispusta,poprečni betonski pragovi i ostalih 
blokova ispod fazonskih komada na trasi 
cjevovoda. U jediničnu cijenu uključena je 
dobava i doprema materijala, izrada i 
postavljanje te skidanje oplate. Obračun je po 
m

3
 ugrađenog betona. m

3
 20,00   
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6.7. Nabava, doprema i ugradnja PEHD 
vodovodnih cijevi PE 100, SDR 11, za radni 
tlak do 16 bara. Cijevi  trebaju biti sukladne 
prema svim zahtjevima s normom HRN EN 
12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2013 ili 
jednakovrijednim.  Kao dokaz kvalitete 
ponuđenih cijevi potrebno je priložiti certifikat 
o stalnosti svojstava te dokaz zdravstvene 
ispravnosti sukladno Pravilniku o 
zdravstvenoj  ispravnosti  materijala  i  
predmeta  koji  dolaze  u  neposredan  dodir  
s hranom  (NN  125/2009)  kao  i zahtjevima  
Zakona o vodi za  ljudsku  potrošnju  (NN  
56/2013). Doprema u kolutovima duljine 
100m ili palicama minimalne duljine 12 m. 
Predviđeno je spajanje elektrofuzijskim 
spojnicama. Obračun po m ugrađene cijevi.         

DN25 [PN16 bara] m' 100,00   

DN200 [PN16 bara] m' 10,00   

DN180 [PN16 bara] m' 300,00   

DN160 [PN16 bara] m' 125,00   

6.8. PEHD elektrospojnice za spoj PEHD cijevi       
Dobava i ugradnja polietilenskih PEHD 
elektrospojnica izrađenih od polietilena 
PE100 za radni tlak PN16 bara. Obračun po 
komadu ugrađene elektrospojnice.       

Elektrospojnica DN 200, SDR 11 kom 5,00   

Elektrospojnica DN 180, SDR 11 kom 25,00   

Elektrospojnica DN 160, SDR 11 kom 10,00   

Elektrospojnica DN 25, SDR 11 kom 10,00   

6.9. Fazonski komadi za prijelaz s PEHD na LŽ       

Dobava i ugradnja polietilenskih PEHD 
fazonskih komada izrađenih od polietilena 
PE100 za radni tlak PN16 bara.       

Prirubnički tuljak DN180, SDR 11 kom 5,00   

Elektrospojnica DN180, SDR 11 kom 5,00   

Slobodna prirubnica DN180, SDR 11 kom 5,00   

Prirubnički tuljak DN160, SDR 11 kom 5,00   

Elektrospojnica DN160, SDR 11 kom 5,00   

Slobodna prirubnica DN160, SDR 11 kom 5,00   

6.10. Fazonski komadi za redukciju PEHD cijevi 

Dobava i ugradnja polietilenskih PEHD 
fazonskih komada izrađenih od polietilena 
PE100 za radni tlak PN16 bara.       

PE T komad DN 200, SDR 11 kom 1,00   

PE Redukcija 200/180, SDR 11 kom 2,00   

PE Redukcija 180/160, SDR 11 kom 3,00   

6.11. Fazonski komadi od duktilnog lijeva za 
ugradnju u vodomjerno okno 

komplet 1,00   

Dobava i ugradnja spojnih dijelova i fazonskih 
komada izrađenih od duktilnog lijevanog 
željeza prema DIN EN 545 ili jednakovrijedno 
za tlačno spajanje cijevi za radni tlak od 
16bara. U stavci su obračunati fazonski 
komadi koji se ugrađuju u zasunska okna. 
Stavka obuhvaća sve radove kao i nabavu 
spojnog i brtvenog materijala prema iskazu 
fazonskih komada. Fazonski komadi moraju 
imati:  

-    prirubnice PN16 za spoj po DIN EN 1092-
2 ili jednakovrijedno 

-    plosnata brtva od EPDM po DIN EN 1514-
1 ili jednakovrijedno s čeličnim uloškom tip G-
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ST 

- vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 
24016 ili jednakovrijedno s maticom po DIN 
EN 24034 ili jednakovrijedno s podloškom. 

PEHD tuljak s prirubnicom DN 200, PN 16- 
2 kom 

Slobodna prirubnica DN 200- 2 kom 

Hvatač nečistoća DN 200, PN 16- 1 kom 

Kratki zasun+kolo, DN 200, PN 16- 2 kom 

Zasun, DN 25, PN 16- 2 kom 

FFG-komad, L=600mm, DN200, PN16- 2 
kom 

T-komad, L=520/235mm, DN200/80, PN16-1 
kom 

Prirubnica s navojem, DN50/25- 1 kom 

FFR-komad, L=200mm, DN80/50, PN16- 1 
kom 

N-komad, DN50, PN16- 1 kom 

Vodomjer DN 200, PN 16- 1 kom 

Vodomjer DN 25, PN 16- 1 kom 

Prijelazni komad s lijevanog željeza na 
PEHD- 1 kom 

Protupovratni ventil, DN 200, PN 16- 1 kom 

MDK A; DN 200, L=275-3875 mm, PN 16- 1 
kom 

  Obračun po kompletu ugrađene armature. 

6.12. Odzračno-dozračni ventili 

        

Dobava i ugradnja odzračno-dozračnih 
ventila za radni tlak PN16. Stavka obuhvaća 
sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog 
materijala prema iskazu fazonskih komada. 
Obračun po komadu ugrađenih odzračno-
dozračnih ventila. 

  DN 180 kom 4,00   

  DN 160 kom 1,00   

6.13. Dobava i ugradnja vanjskog hidrantskog 
ormarića s potrebnom opremom       

Oprema u ormariću dimenzije 540x1080 mm: 
 - vatrogasno crijevo Ø52 15 m x 2 kom 
- mlaznica sa zasunom Ø52 x 2 kom 
- ključ ABC spojke x 2 kom 
- ključ nadzemnog hidranta 
-betonski temelj za ormarić 
- sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu 

      

Obračun po kompletu ugrađenog ormarića. komplet 5,00   

6.14. Nadzemni hidranti       

Dobava i ugradba nadzemnog hidranta 
DN100 mm, s automatskim drenažnim 
ventilom PN16 bara, prema DIN-u 3222 ili 
jednakovrijedno. Priključci s jednom donjom 
"A" spojkom Ø110 mm i dvije gornje "B" 
spojke Ø75 mm. Standardna boja plava, 
hidrantske spojke niklane. Zaštita podzemnog 
dijela primolom dva puta. U stavci su 
uključeni i ostale armature i fazonski komadi 
koji su potrebni da se hidrant priključi na 
cijev, sve za radni tlak PN16 bara. Stavka 
uključuje sljedeće:       

DN100, PN16, Nadzemni hidrant H = 1950 
mm kom 1,00   
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N-komad, DN100, PN16 kom 1,00   

FFG-komad, L=700mm, DN100, PN16 kom 1,00   

EV zasun DN100, PN16 kom 1,00   

Ugradbena garnitura sa zaštitnom cijevi kom 1,00   

Cestovna kapa za zasun DIN 4056 kom 1,00   

PE Tuljak s prirubnicom DN 180, PN16, 
SDR11 kom 2,00   

PE Elektrospojnica DN 180, PN16, SDR11 kom 2,00   

Slobodna LŽ prirubnica DN100, PN16 kom 2,00   

T-komad LŽ DIN EN 545 DN180/DN100, 
PN16 kom 1,00   

PEHD cijevi DN110, PN16, SDR11 m 10,00   

  Obračun po kompletu ugrađenog hidranta. komplet 5,00   

6.15. TRAKA ZA DETEKCIJU       

Dobava i ugradba traka za detekciju 
plastičnih - vodovodnih cjevovoda. Traka je 
od PE sa ugrađenim metalnim vodičem. 
Ugrađuje se na sloj pijeska cca 30 cm iznad 
tjemena vodovodne cijevi, slijedi paralelno 
cjevovod te se uvlači u zasunsko okno kako 
bi se omogućio eventualni priključak 
električne struje - napona potrebnog za 
olakšanu detekciju cjevovoda. Obračun po m' 
postavljene trake. m' 450,00   

6.16. TRAKA ZA OZNAČAVANJE       

Dobava i ugradba trake za označavanje trase 
cjevovoda. Traka se ugrađuje prilikom 
zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod 
površine tla i kao takva ukazuje na trasu 
vodovoda. Obračun po m' postavljene trake m' 450,00   

6.17. Dezinfekcija cjevovoda       

Pranje i dezinfekcija cjevovoda otopinom 
hipoklorita prema postupku opisanom u 
programu kontrole i osiguranju kvalitete. 
Otopina hipoklorita predviđena je u dozi 
klornog ekvivalenta 30 mg/l. U jediničnu 
cijenu uključena je dobava i doprema vode te 
odgovarajućih sredstava za pranje i 
dezinfekciju. Obračun obaviti po m' 
cjevovoda. m' 450,00   

6.18. TLAČNA PROBA          
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Provedba tlačne probe cjevovoda od PEHD 
cijevi prema postupku opisanom u programu 
kontrole i osiguranju kvalitete. U jediničnu 
cijenu uključena je dobava i doprema 
potrebne količine vode te odgovarajućeg 
aparata za tlačenje. Za ispitivanje tlačnih 
cjevovoda za transport vode (vode za piće, 
sirove vode ili otpadnih voda) na unutarnji 
tlak, tj. za provedbu tlačne probe, mjerodavne 
su norme HRN EN 805:2005 ili 
jednakovrijedno. Spomenute norme opisuju 
sigurnosne zahtjeve koje treba ispuniti da bi 
se pripremila i provela tlačna proba. Pri 
provedbi tlačne probe, prema navedenim 
normama, treba obratiti pozornost na duljinu 
ispitne dionice, podupiranje i sidrenje 
cjevovoda, punjenje cjevovoda, te samu 
provedbu tlačne probe koja u pravilu treba biti 
prema normalnom postupku, a iznimno se 
prema odluci nadzornog inženjera može 
provesti po ubrzanom postupku. Detaljan opis 
postupka tlačne probe dan je u navedenim 
normama. Stavka obuhvaća provedbu tlačne 
probe prema normi HRN EN 805:2005 ili 
jednakovrijedno uključujući sav potreban rad i 
materijal. Obračun po m´ cjevovoda od 
PEHD-a. m' 450,00   

UKUPNO (kn): 
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7.1.  STROJNI ISKOP ROVA         

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda u 
tlu A, B i C kategorije s pravilnim 
odsjecanjem bočnih strana. Iskopani 
materijal odlagati min. 2.0m od ruba rova. 
Širina rova je 0.80m. Na mjestima gdje su 
predviđena okna kopa se proširenje i 
produbljenje rova. Potrebno je ostaviti 
slobodnu bankinu uz rov širine 0.50m. 
Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s 
montažom cijevi. Rad obuhvaća iskope 
predviđene projektom ili zahtjevom 
nadzornog inženjera s utovarom iskopanog 
materijala u kamion, te planiranje iskopanih 
površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve 
mjere sigurnosti na radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija. Iskop treba obavljati 
upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a 
eventualni ručni rad ograničiti na minimum. 
Sve iskope treba urediti prema 
karakterističnim profilima, predviđenim 
kotama i predviđenim nagibima iz projekta, 
odnosno prema zahtjevu nadzornog 
inženjera. Mjesta iskopa odredit će nadzorni 
inženjer. Obračun se vrši u m

3
 iskopanog 

materijala u sraslom stanju         

A kategorija [5%] m
3
 10,00   

B kategorija [55%] m
3
 110,00   

C kategorija [40%] m
3
 80,00   

7.2.  Planiranje dna kanala       

Planiranje dna vodovodnog kanala s 
točnošću ± 2 cm prema projektiranoj niveleti 
cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po 
m

2
 isplanirane površine. m

2
 180,00   

7.3.  Izrada pješčane posteljice cijevi       

Dobava, doprema i ugradba podloge od 
rastresitog materijala krupnoće zrna do 8 
mm, ugrađuje se na odgovarajuće 
pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak 
se ugrađuje u sloju debljine prema projektu. 
Stavka obuhvaća dobavu materijala, 
razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu 
debljinu iz projekta, kao i sav pomoćni pribor, 
materijal i rad koji se koristi za osiguranje 
položaja cijevi. Obračun se vrši po po m3 
ugrađenog podložnog sloja pijeska. m

3
 20,00   

7.4.  Zasipavanje položene cijevi pijeskom       

Dobava, doprema i ugradba te zasipavanje 
položene cijevi slojem pijeska i finog šljunka 
frakcije 0 – 8 mm, debljine 30cm iznad 
položene cijevi, koji se mora dobro sabiti 
lakim vibro nabijačima. Obračun se vrši po 
m3 ugrađenog materijala. m

3
 100,00   
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7.5.  Dobava i ugradnja korugiranih kanalizacijskih 
cijevi PP DN 160 SN8. Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu 
sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m1 
ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je 
uključena nabava cijevi, fazonskih komada i 
spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, 
istovar uz kanalizacijski rov, privremeno 
skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te 
sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za 
potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, 
ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i 
na revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije. Cijev 
mora zadovoljavati standarde: HRN EN 
13476-1:2018 HRN EN 13476-3:2018 ili 
jednakovrijednim.       

DN 160 m 12,00   

7.6.  Dobava i ugradnja korugiranih kanalizacijskih 
cijevi PP DN/ID 200; SN8. Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu 
sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m1 
ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je 
uključena nabava cijevi, fazonskih komada i 
spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, 
istovar uz kanalizacijski rov, privremeno 
skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te 
sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za 
potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, 
ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i 
na revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije. Cijev 
mora zadovoljavati standarde: HRN EN 
13476-1:2018 HRN EN 13476-3:2018 ili 
jednakovrijednim.       

DN/ID 200 m 100,00   

7.7.  Dobava i ugradnja korugiranih kanalizacijskih 
cijevi PP DN/ID 250; SN8.  Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu 
sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m1 
ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je 
uključena nabava cijevi, fazonskih komada i 
spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, 
istovar uz kanalizacijski rov, privremeno 
skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te 
sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za 
potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, 
ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i 
na revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje       
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vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije. Cijev 
mora zadovoljavati standarde: HRN EN 
13476-1:2018 HRN EN 13476-3:2018 ili 
jednakovrijednim.  

DN/ID 250 m 20,00   

7.8.  SPOJ SLIVNIKA S REVIZIJSKIM OKNIMA       

Dobava i ugradnja punih kanalizacijskih cijevi 
PVC DN 160; SN4, proizvedenih prema 
normi HRN EN 1401 ili jednakovrijedno.  
Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih 
cijevi na pripremljenu podlogu u 
projektiranom nagibu sa spajanjem prema 
detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. 
Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske 
cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, 
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi 
prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski 
rov, privremeno skladištenje i razvoz duž 
rova, spuštanje u rov i ugradnja prema 
uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni 
materijal i pribor potreban za potpunu 
propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja 
i spajanje cijevi međusobno kao i na 
revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije.       

PVC SN 4, DN 160 m 60,00   

7.9. Dobava i ugradnja punih kanalizacijskih cijevi 
PVC DN 110; SN4, proizvedenih prema 
normi HRN EN 1401 ili jednakovrijedno.  
Polaganje kanalizacijskih vodonepropusnih 
cijevi na pripremljenu podlogu u 
projektiranom nagibu sa spajanjem prema 
detaljima iz projekta ili uputama proizvođača. 
Obračun je u m1 ugrađene kanalizacijske 
cijevi, a u cijeni je uključena nabava cijevi, 
fazonskih komada i spojnih sredstava, svi 
prijevozi i prijenosi, istovar uz kanalizacijski 
rov, privremeno skladištenje i razvoz duž 
rova, spuštanje u rov i ugradnja prema 
uvjetima iz projekta, te sav rad, dodatni 
materijal i pribor potreban za potpunu 
propisanu ugradnju i spajanje cijevi, ugradnja 
i spajanje cijevi međusobno kao i na 
revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04. ili 
jednakovrijedno. Obračun se vrši po m' 
ugrađene i ispitane kanalizacije.       

PVC SN 4, DN 110 m 12,00   

7.10. REVIZIJSKA OKNA DN800 (H=1.5 m)       
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Nabava i doprema montažnih 
polipropilenskih (PP) okana za odvodnju 
DN800, prosječne dubine 1.5 m. Okna se 
sastoje iz PP baze s izvedenom kinetom i 
zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena 
sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 
630mm. Konus treba biti provjeren na tlačno 
opterećenje do 50kN. Dno okna je 
sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, 
s posebnom nosivom troslojnom rebrastom 
strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni 
lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna. 
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću 
brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke 
na svakih 25cm koje omogućavaju silazak i 
izlazak, a nalaze se maksimalno 50cm od 
vrha okna. Okno treba biti projektirano protiv 
isplivavanja, te vodoneporpusnost treba biti 
ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 
12256 i EN 476 ili jednakovrijednim. Okna 
trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima 
nHRN EN 13598-2 ili jednakovrijedno. Ostali 
uvjeti definirani su u programu kontrole 
kvalitete i osiguranja kakvoće. 

U jediničnoj cijeni uključeno je sljedeće: 

·  dobava i ugradnja predmontiranih PP 
revizijskih okana promjera DN800 s 
izvedenom kinetom i svim potrebnim 
priključnim komadima i konusnim dijelom, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznog 
poklopca nosivosti 400kN, 

·  kompletan brtveni materijal ispitivanje 
vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje), 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog revizijskog okna spremnog za 
funkcionalnu izvedbu prema projektnoj 
dokumentaciji. kom 6,00   

7.11. SLIVNIK (H=2 m)       

Nabava, doprema i ugradnja prefabriciranih 
brizganih polipropilenskih (PP) slivnika 
promjera DN630 s taložnicom 1 m i 
kanalskom ravnom rešetkom 400x400 mm, 
nosivosti D 400. Slivnici su ukupne visine 2 
m. Slivnici se sastoje iz PP baze debljine 10 
mm i tijela slivnika od dvoslojne orebrene PP 
cijevi DN630 koja ima obodnu krutost SN8. 
Dijelovi slivnika su međusobno spojeni 
zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Cjevovod se spaja na 
adaptere PP slivnika originalnim spojnicama i 
brtvama koji osiguravaju apsolutno 
nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak 
od 0,5 bara, i podtlak od 0,3 bara.  kom 9,00   

7.12. Izrada temeljne betonske ploče platoa za 
pranje kotača. Betonska ploča debljine je 
16cm radi se u dvostranoj oplati, te se izvode 
od betona C30/37, XC4, XF2, XM1 
maksimalno zrno agregata 16 mm, max.Cl 
0.20. Betonska ploča radi se u padu od 2,5 
% prema linijskoj rešetci. Temelji se izvode       
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do kote okolnog terena. U jediničnoj cijeni su 
obuhvaćene sve potrebne aktivnosti za 
funkcionalnu izvedbu temelja, a jedinična 
cijena obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

·  montaža i demontaža glatke dvostrane 
oplate 

·  dobava, transport i ugradnja betona, 13 m³ 

·  njega betona, 

·  rezanje i brtvljenje dilatacijskih reški, 

�dobavu i ugradnju armature 
  Q-503, B500B, 1231 kg 
  RA Ø10 mm, B500B, 172 kg 
  RA Ø12 mm, B500B, 58 kg 

Obračun se vrši po kompletu funkcionalno 
izvedene ab ploče platoa za pranje kotača komplet 1,00   

7.13. LINIJSKA REŠETKA (I=6m)       

Dobava kompletnog materijala i ugradnja 
kaskadne linijske rešetke dužine 6 m za 
odvodnju vode od pranja kotača, prema 
projektnom rješenju. U jediničnoj cijeni su 
uključene sljedeće aktivnosti: Dobava i 
ugradnja kanala V-presjeka iz polimer betona 
svijetle širine kanala 15 cm, a visina prema 
projektu. Kanal se ugrađuje u beton debljine 
20 cm, a bočno se također zalažu betonom 
širine 10 cm. Dobava i ugradnja rešetki iz 
lijevanog željeza opterećenja E 600 (teški 
promet) sa sistemom bezvijčane ukrute. 
Obračun se vrši po kompletu dužine 6 m 
potpuno funkcionalno izvedene i ispitane 
linijske rešetke prema projektnom rješenju. kom 1,00   

7.14. Revizijsko AB okno  

      

Dobava potrebnog materijala te izrada okna 
svijetlih dimenzija 80×60cm ovisne o tipu i 
izvedenim u skladu sa statičkim proračunom. 
Ispod armiranog betonskog dna izvodi se 
podloga od betona C16/20 debljine 10cm. 
AB zidovi komore, AB pokrovna ploča i 
temeljna AB ploča su debljine 20cm izvode 
se monolitno od betona C30/37 s dodatkom 
za vodoonepropusnost, armiraju prema 
statičkom proračunu i crtežima. Beton 
vibrirati i provesti njegu betona sukladno 
propisima. Prolaz cijevi kroz zidove izvodi se 
vodonepropusno pomoću vodonepropusnih 
prstenova koji se ugrađuju prilikom 
betoniranja. Unutrašnjost komore dvostruko 
premazati duboko penetrirajućim temeljnim 
premazom prema uputama proizvođača. U 
jediničnu cijenu je uključeno:  

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) u tlu B 
kategorije 

·  dobava materijala i izrada podložnog 
betona C16/20, 0,1 m

3
 

·  dobava i ugradnja vodonepropusnog 
betona C30/37, 0,65 m

3
 

�dobavu i ugradnju armature 
  Q-335, B500B, 70 kg 
  GA Ø6 mm, B500B, 1 kg 
  RA Ø8 mm, B500B, 65 kg 
  RA Ø12 mm, B500B, 47 kg 

·  montaža i demontaža glatke dvostruke 
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oplate 

·  dobava i ugradnja lijevano-željeznog 
poklopca, nosivosti 400 kN 

·  dobava i ugradnja lijevano-željeznih ljestvi 

·  sve potrebno za funkcionalnu upotrebu. 

Radovi se mjere i obračunavaju po 
komadima ugrađenog i preuzetog revizijskog 
okna prema dimenzijama iz projekta. kom 1,00   

7.15. SEPARATOR (Q=3 l/s) 

      

Dobava i ugradnja separatora proizvedenog 
prema normi EN 851-1 ili jednakovrijedno s 
integriranim taložnikom i sve ostale potrebne 
aktivnosti i oprema za dovođenje u 
funkcionalnu upotrebu. Separator protoka 
Q=3 l/s smješten je u zelenom pojasu. 
Dimenzije separatora su 200×100×110 cm 
uz dozvoljena odstupanja od 10% (sve 
dimenzije i priključci prema odabranom tipu 
separatora). Ispred separatora nalazi se 
revizijsko okno za uzimanje uzoraka (KMO). 
Kvaliteta voda koje se ispuštaju treba 
zadovoljavati uvjete pravilnika o graničnim 
vrijednostima dopuštenih koncentracija 
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. U 
jediničnoj cijeni su uključene sljedeće 
aktivnosti: 

·  Iskop u zemlji C kategorije, utovar i 
transport na privremeni deponij na parceli 

·  Dobava transport i ugradnja separatora 
protoka Q=3 l/s 

·  Dobava potrebnog materijala te izrada 
podložnog betona C8/10, debljine 5 cm 

·  Dobava potrebnog materijala te izrada 
armiranobetonske ploče od betona C25/30, 
debljine 20 cm uključujući i armaturnu mrežu 
MAG Q-335.  

·  Dobava i ugradnja lijevano-željeznih 
poklopaca nosivosti 125 kN 

·  Zasipavanje materijalom iz iskopa prostora 
oko rotora 

·  Provođenje funkcionalnih ispitivanja 

·  Sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
izvedbu 

Obračun se vrši po kompletu izvedenog, 
ispitanog i funkcionalnog separatora prema 
projektnom rješenju. komplet 1,00   

7.16. SEPARATOR (Q=20 l/s+80 l/s) 

      

Dobava i ugradnja separatora proizvedenog 
prema normi EN 851-1 ili jednakovrijedno s 
integriranim taložnikom i sve ostale potrebne 
aktivnosti i oprema za dovođenje u 
funkcionalnu upotrebu. Separator protoka 
Q=20l/s+80l/s, s by-pass preljevnim 
sustavom, smješten je u zelenom pojasu. 
Ispred separatora nalazi se revizijsko okno 
za uzimanje uzoraka. Kvaliteta voda koje se 
ispuštaju treba zadovoljavati uvjete pravilnika 
o graničnim vrijednostima dopuštenih 
koncentracija opasnih i drugih tvari u 
otpadnim vodama. U jediničnoj cijeni su 
uključene sljedeće aktivnosti: 

·  Iskop u zemlji C kategorije, utovar i 
transport na privremeni deponij na parceli 
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·  Dobava transport i ugradnja separatora 
protoka Q=20l/s+80l/s, s by-pass preljevnim 
sustavom 

·  Dobava potrebnog materijala te izrada 
podložnog betona C8/10, debljine 5 cm 

·  Dobava potrebnog materijala te izrada 
armiranobetonske ploče od betona C25/30, 
debljine 20 cm uključujući i armaturnu mrežu 
MAG Q-335.  

·  Dobava i ugradnja lijevano-željeznih 
poklopaca nosivosti 125 kN 

·  Zasipavanje materijalom iz iskopa prostora 
oko rotora 

·  Provođenje funkcionalnih ispitivanja 

·  Sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
izvedbu 

Obračun se vrši po kompletu izvedenog, 
ispitanog i funkcionalnog separatora prema 
projektnom rješenju. komplet 1,00   

7.17.  REKUPERACIJSKI BAZEN 

      

Dobava potrebnog materijala te izrada 
rekuperacijskog bazena i okna za smještaj 
miniwash-a prema projektu. Stjenke i dno 
izvedeni su od armiranog vodonepropusnog 
betona C30/37. Prije izrade temeljne ploče 
izvodi se podložni beton debljine 10 cm klase 
C8/10. Tri poklopca bazena su od lijevanog 
željeza za prometno opterećenje 400 kN. Za 
silazak u bazen predviđene su tri tipske 
penjalice. Na mjestima prolaza 
kanalizacijskih cijevi kroz AB stjenke 
potrebno je prije betoniranja ugraditi 
prijelazne komade KGF”. Premazati 
unutarnje stjenke vodonepropusnim 
premazom u dva sloja. Jedinična cijena 
uključuje sljedeće:  

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje 
A-C kategorije  

·  dobavu materijala i izradu podbetona, 1,5 
m

3
 

·  dobavu i ugradnju vodonepropusnog 
betona C30/37, 13 m

3
 

·  dobava i ugradnja nepropusne gumene ili 
aluminijske trake na spoju podne ploče i 
bočnih stijena,  

�dobavu i ugradnju armature 
  Q-335, B500B, 139 kg 
  Q-424, B500B, 875 kg 
  GA Ø6 mm, 8 kg 
  RA Ø8 mm, B500B, 9 kg 
  RA Ø10 mm, B500B, 1097 kg 
  RA Ø12 mm, B500B, 366 kg 

·  montažu i demontažu glatke dvostruke 
oplate,  

·  dobavu i ugradnju 3 lijevano-željezna 
poklopca nosivosti 400 kN,  

·  dobavu i ugradnju 3 tipskih lijevano 
željeznih ljestvi,  

·  premazivanje vodonepropusnim premazom 
(u dva sloja),  

·  kompletan brtveni materijal (prijelazni 
komadi KGF” uključeni su u jediničnoj cijeni 
kanalizacijskih cijevi),  

·  ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće 
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ispitivanje),  

·  dobava potrebnog materijala i ugradba 
PVC cijevi sa potrebnim koljenima za prijelaz 
vode iz komora, ukupna duljina cijevi iznosi 
oko 2 m. Potrebno je ugraditi dvije cijevi  

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu.  

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog rekuperacijskog bazena 
spremnog za funkcionalnu izvedbu prema 
projektnoj dokumentaciji. komplet 1,00   

7.18. KONTROLNO MJERNO OKNO 
OBORINSKE VODE S PROMETNIH 
POVRŠINA (DN 1000; H=1.5 m) 

kom 1,00   

Nabava i doprema montažnih 
polipropilenskog (PP) okna za odvodnju 
DN1000, visine 1.5 m. Okno se sastoji iz PP 
baze sa izvedenom kinetom i zavarenim 
adapterima, orebrenih PP prstena sa 
brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji 
omogućava suženje unutarnjeg promjera na 
630mm. Konus treba biti provjeren na tlačno 
opterećenje do 50kN. Dno okna je 
sastavljeno od dva sloja, tvornički zavareno, 
s posebnom nosivom troslojnom rebrastom 
strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna. Svi horizontalni i vertikalni 
lomovi su u oknu a ne ispred ili iza okna. 
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću 
brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke 
na svakih 25cm koje omogućavaju silazak i 
izlazak, a nalaze se maksimalno 50cm od 
vrha okna. Okno treba biti projektirano protiv 
isplivavanja, te vodoneporpusnost treba biti 
ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 
12256 i EN 476 ili jednakovrijednim. Okna 
trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima 
nHRN EN 13598-2 ili jednakovrijedno. Ostali 
uvjeti definirani su u programu kontrole 
kvalitete i osiguranja kakvoće. 

U jediničnoj cijeni uključeno je sljedeće: 

·  dobavu materijala i izradu podbetona 
C16/20 

·  dobava i ugradnja predmontiranih PP 
revizijskih okana promjera DN1000 sa 
izvedenom kinetom i svim potrebnim 
priključnim komadima i konusnim dijelom, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznog 
poklopca nosivosti 125kN, 

·  kompletan brtveni materijal ispitivanje 
vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje), 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog revizijskog okna spremnog za 
funkcionalnu izvedbu prema projektnoj 
dokumentaciji. 

7.19. TRAKA ZA DETEKCIJU         
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Dobava i ugradba traka za detekciju 
plastičnih cjevovoda. Traka je od PE sa 
ugrađenim metalnim vodičem. Ugrađuje se 
na sloj pijeska cca 30 cm iznad tjemena 
vodovodne cijevi, slijedi paralelno cjevovod 
te se uvlači u zasunsko okno kako bi se 
omogućio eventualni priključak električne 
struje - napona potrebnog za olakšanu 
detekciju cjevovoda. Obračun po m' 
postavljene trake m' 200,00   

7.20. TRAKA ZA OZNAČAVANJE       

Dobava i ugradba trake za označavanje 
trase cjevovoda. Traka se ugrađuje prilikom 
zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod 
površine tla i kao takva ukazuje na trasu 
vodovoda. Obračun po m' postavljene trake m' 200,00   

UKUPNO (kn): 
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8.1. STROJNI ISKOP ROVA 

m
3
 15,00   

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda u 
tlu B kategorije s pravilnim odsjecanjem 
bočnih strana. Iskopani materijal odlagati min. 
2.0m od ruba rova. Širina rova je 0.80m. Na 
mjestima gdje su predviđena okna kopa se 
proširenje i produbljenje rova. Potrebno je 
ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0.50m. 
Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s 
montažom cijevi. Rad obuhvaća iskope 
predviđene projektom ili zahtjevom 
nadzornog inženjera s utovarom iskopanog 
materijala u kamion, te planiranje iskopanih 
površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve 
mjere sigurnosti na radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće 
mehanizacije, a eventualni ručni rad ograničiti 
na minimum. Sve iskope treba urediti prema 
karakterističnim profilima, predviđenim 
kotama i predviđenim nagibima iz projekta, 
odnosno prema zahtjevu nadzornog 
inženjera. Mjesta iskopa odredit će nadzorni 
inženjer. Obračun se vrši u m

3
 iskopanog 

materijala u sraslom stanju 

8.2. Planiranje dna kanala 

m
2
 12,00   

Planiranje dna vodovodnog kanala s 
točnošću ± 2 cm prema projektiranoj niveleti 
cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po m

2
 

isplanirane površine. 

8.3. Izrada pješčane posteljice cijevi 

m
3
 2,00   

Dobava, doprema i ugradba podloge od 
rastresitog materijala krupnoće zrna do 8 mm, 
ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen 
planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje 
u sloju debljine prema projektu. Stavka 
obuhvaća dobavu materijala, razastiranje s 
nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz 
projekta, kao i sav pomoćni pribor, materijal i 
rad koji se koristi za osiguranje položaja 
cijevi. Obračun se vrši po po m3 ugrađenog 
podložnog sloja pijeska. 

8.4. Zasipavanje položene cijevi pijeskom 

m
3
 6,00   

Dobava, doprema i ugradba te zasipavanje 
položene cijevi slojem pijeska i finog šljunka 
frakcije 0 – 8 mm, debljine 30cm iznad 
položene cijevi, koji se mora dobro sabiti 
lakim vibro nabijačima. Obračun se vrši po 
m3 ugrađenog materijala. 

8.5. KONTROLNO MJERNO OKNO ČISTE 
OBORINSKE VODE (DN 1000; H=1,6 m) kom 1,00   
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Nabava i doprema montažnih 
polipropilenskog (PP) okna za odvodnju 
DN1000 s taložnicom 0,5 m. Okno se sastojI 
iz PP baze sa zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena s brtvama (ne cijevi) te 
PP konusa koji omogućava suženje 
unutarnjeg promjera na 630mm. Konus treba 
biti provjeren na tlačno opterećenje do 50kN. 
Dno okna je sastavljeno od dva sloja, 
tvornički zavareno, s posebnom nosivom 
troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te 
ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi 
horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne 
ispred ili iza okna. Dijelovi okna se 
međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke 
na svakih 25cm koje omogućavaju silazak i 
izlazak, a nalaze se maksimalno 50cm od 
vrha okna. Okno treba biti projektirano protiv 
isplivavanja, te vodoneporpusnost treba biti 
ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 
12256 i EN 476 ili jednakovrijednim. Okna 
trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima 
nHRN EN 13598-2 ili jednakovrijedno. Ostali 
uvjeti definirani su u programu kontrole 
kvalitete i osiguranja kakvoće. 

U jediničnoj cijeni uključeno je sljedeće: 

·  dobavu materijala i izradu podbetona 
C16/20 

·  dobava i ugradnja predmontiranih PP 
revizijskih okana promjera DN1000 sa svim 
potrebnim priključnim komadima i konusnim 
dijelom, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznog 
poklopca d=600mm nosivosti B125, 

·  kompletan brtveni materijal ispitivanje 
vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje), 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog revizijskog okna spremnog za 
funkcionalnu izvedbu prema projektnoj 
dokumentaciji. 
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8.6. 
Dobava potrebnog materijala te izrada 
upojnog bunara ø360 cm i dubine 480 cm. 
Upojni bunar se izvodi na temeljnom kružnom 
prstenu 40x40 cm izvodi se ab serklaž na te 
se zida kružni zid ø340 cm od betonskih 
blokova dimenzija 40x20x20 cm. Razmak 
između blokova (reške) je 20 cm. Ovakav 
perforirani zid je visine 150 cm, a iznad njeg 
se izvodi ab serklaž. Na serklažu se zida zid 
od betonskih blokova bez perforacija visine 2 
m. Na zisu se izvodi ab ploča debljine 20 cm 
sa poklopcem i penjalicama. Zasip oko 
upojnog bunara je od lomljenog kamena 
granulacije od 100-300 mm (10-30 cm). Uz 
upojni bunar se izvodi drenažno polje tlocrtnih 
dimenzija 15x3 m. Jedinična cijena uključuje 
sljedeće: 

        

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje 
A-C kategorije (285 m

3
), 

·  dobavu materijala i ispunu upojnog bunara 
lomljenim kamenom, granulacije od 100-300 
mm (19 m

3
), 

·  dobavu materijala i ispunu dijela upojnog 
bunara batudom, granulacije od 31.5-63 mm 
(3 m

3
), 

·  dobavu materijala i ispunu dijela upojnog 
bunara pijeskom, granulacije od 2-4 mm (3 
m

3
), 

·  dobavu materijala i ispunu drenažnog polja 
lomljenim kamenom, granulacije od 100-300 
mm (150 m

3
), 

·  dobavu i ugradnju geotekstila (300 g) po 
drenažnom polju od lomljenim kamenom (70 
m

2
), 

·  dobavu i ugradnju betona C25/30 (7 m
3
), 

·  dobavu i ugradnju armature, mreža i šipki 
B500B (1100 kg), 

·  montažu i demontažu glatke dvostruke i 
jednostruke oplate (30+7 m

2
), 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željezna 
poklopca nosivosti 150 kN, 

·  dobavu i ugradnju tipskih penjalica, 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog upojnog bunara i drenažnog polja 
spremnih za funkcionalnu izvedbu prema 
projektnoj dokumentaciji (crtež D-10). komplet 1,00   
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8.7. Dobava i ugradnja korugiranih kanalizacijskih 
cijevi PP DN/ID 200; SN8. Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu 
sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m1 
ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je 
uključena nabava cijevi, fazonskih komada i 
spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, 
istovar uz kanalizacijski rov, privremeno 
skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te 
sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za 
potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, 
ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na 
revizijska okna da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje 
vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije. Cijev 
mora zadovoljavati standarde: HRN EN 
13476-1:2018 HRN EN 13476-3:2018 ili 
jednakovrijednim.          

DN200 m 15,00   

8.8. REVIZIJSKO OKNO DN1000 

      

Nabava i doprema montažnog 
polipropilenskog (PP) okna za odvodnju 
DN1000. Okno se sastoji iz PP baze s 
izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te 
PP konusa koji omogućava suženje 
unutarnjeg promjera na 630mm. Konus treba 
biti provjeren na tlačno opterećenje do 50kN. 
Dno okna je sastavljeno od dva sloja, 
tvornički zavareno, s posebnom nosivom 
troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te 
ravnim dnom cijelim promjerom okna. Svi 
horizontalni i vertikalni lomovi su u oknu a ne 
ispred ili iza okna. Dijelovi okna se 
međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava 
nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke 
na svakih 25cm koje omogućavaju silazak i 
izlazak, a nalaze se maksimalno 50cm od 
vrha okna. Okno treba biti projektirano protiv 
isplivavanja, te vodoneporpusnost treba biti 
ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 
12256 i EN 476 ili jednakovrijednim. Okna 
trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima 
nHRN EN 13598-2 ili jednakovrijedno. Ostali 
uvjeti definirani su u programu kontrole 
kvalitete i osiguranja kakvoće. 

U jediničnoj cijeni uključeno je sljedeće: 

·  dobava i ugradnja predmontiranih PP 
revizijskih okana promjera DN1000 s 
izvedenom kinetom i svim potrebnim 
priključnim komadima i konusnim dijelom, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznog 
poklopca d=600mm nosivosti 125kN, 

·  kompletan brtveni materijal ispitivanje 
vodonepropusnosti (tekuće ispitivanje), 
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·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedenog revizijskog okna spremnog za 
funkcionalnu izvedbu prema projektnoj 
dokumentaciji. komplet 1,00   

8.9. Ugradnja kanalica, u sloj betona debljine 10 
cm, širine 50 cm. Kanalice se polažu u sloj 
podložnog betona klase C 12/15 debljine od 5 
do 10 cm, u svemu prema projektu. Obračun 
je po metru dužnom ugrađenih kanalica. U 
cijeni je uključeno izrada, planiranje i zbijanje 
podloge, nabava podložnog materijala i 
kanalica, svi prijevozi i prijenosi, privremeno 
skladištenje, razvoz i postavljanje 
predgotovljenih elemenata, obrada sljubnica 
postavljanje i demontaža potrebne oplate, rad 
na ugradnji i njezi betona i sav rad, oprema i 
materijal potreban za potpuno dovršenje 
stavke.  m' 350,00   

8.10. TRAKA ZA DETEKCIJU       

Dobava i ugradba traka za detekciju 
plastičnih cjevovoda. Traka je od PE sa 
ugrađenim metalnim vodičem. Ugrađuje se 
na sloj pijeska cca 30 cm iznad tjemena 
vodovodne cijevi, slijedi paralelno cjevovod te 
se uvlači u zasunsko okno kako bi se 
omogućio eventualni priključak električne 
struje - napona potrebnog za olakšanu 
detekciju cjevovoda. Obračun po m' 
postavljene trake 

m' 15,00   

8.11. TRAKA ZA OZNAČAVANJE       

Dobava i ugradba trake za označavanje trase 
cjevovoda. Traka se ugrađuje prilikom 
zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod 
površine tla i kao takva ukazuje na trasu 
vodovoda. Obračun po m' postavljene trake m' 15,00   

UKUPNO (kn): 
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9.1. STROJNI ISKOP ROVA         

Strojni iskop rova za polaganje cjevovoda u 
tlu B kategorije s pravilnim odsjecanjem 
bočnih strana. Iskopani materijal odlagati min. 
2.0m od ruba rova. Širina rova je 0.80m. Na 
mjestima gdje su predviđena okna kopa se 
proširenje i produbljenje rova. Potrebno je 
ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0.50m. 
Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s 
montažom cijevi. Rad obuhvaća iskope 
predviđene projektom ili zahtjevom 
nadzornog inženjera s utovarom iskopanog 
materijala u kamion, te planiranje iskopanih 
površina. Pri izradi iskopa treba provesti sve 
mjere sigurnosti na radu i sva potrebna 
osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće 
mehanizacije, a eventualni ručni rad ograničiti 
na minimum. Sve iskope treba urediti prema 
karakterističnim profilima, predviđenim 
kotama i predviđenim nagibima iz projekta, 
odnosno prema zahtjevu nadzornog 
inženjera. Mjesta iskopa odredit će nadzorni 
inženjer. Obračun se vrši u m

3
 iskopanog 

materijala u sraslom stanju         

B kategorija m
3
 1,00   

9.2. Planiranje dna kanala   

1,00   

Planiranje dna vodovodnog kanala s 
točnošću ± 2 cm prema projektiranoj niveleti 
cjevovoda iz uzdužnog profila. Obračun po 
m

2
 isplanirane površine. m

2
 

9.3. Izrada pješčane posteljice cijevi 

m
3
 0,10   

Dobava i ugradnja, te planiranje i valjanje 
posteljice za polaganje cjevovoda od finog 
šljunka frakcije 0 – 16 mm po dnu rova, 
debljine 10 cm tako da cijev cijelom svojom 
dužinom naliježe na posteljicu. Obračun se 
vrši po m

3
 ugrađene i zbijene posteljice. 

9.4. Zasipavanje položene cijevi pijeskom 

m
3
 

    

Dobava, doprema i ugradba te zasipavanje 
položene cijevi slojem pijeska i finog šljunka 
frakcije 0 – 8 mm, debljine 30cm iznad 
položene cijevi, koji se mora dobro sabiti 
lakim vibro nabijačima. Obračun se vrši po 
m3 ugrađenog materijala. 0,50   

9.5. Dobava i ugradnja kanalizacijskih cijevi PVC 
SN4, DN110, proizvedenih prema normi HRN 
EN 1401 ili jednakovrijedno. Polaganje 
kanalizacijskih vodonepropusnih cijevi na 
pripremljenu podlogu u projektiranom nagibu 
sa spajanjem prema detaljima iz projekta ili 
uputama proizvođača. Obračun je u m1 
ugrađene kanalizacijske cijevi, a u cijeni je 
uključena nabava cijevi, fazonskih komada i 
spojnih sredstava, svi prijevozi i prijenosi, 
istovar uz kanalizacijski rov, privremeno 
skladištenje i razvoz duž rova, spuštanje u 
rov i ugradnja prema uvjetima iz projekta, te 
sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za 
potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi, 
ugradnja i spajanje cijevi međusobno kao i na 
revizijska okna i slivnike da se postigne 
vodonepropusnost, uključivo ispitivanje       
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vodonepropusnosti. Izvedba, kontrola 
kakvoće prema OTU 3-04.3. Obračun se vrši 
po m' ugrađene i ispitane kanalizacije. 

PVC SN 8, DN 110  m  1,00   

9.6. SABIRNA JAMA SANITARNIH VODA 

 komplet  1,00   

Dobava potrebnog materijala te izrada 
sabirne jame sanitarnih voda prema nacrtu. 
Sabirna jama sastoji se uz dvije komore sa 
pregradom visine 150cm.  Stjenke i dno 
sabirne jame izvedeni su od armiranog 
vodonepropusnog betona C30/37. Prije 
izrade dna okna izvodi se podložni beton 
debljine 10cm klase C8/10.  Dva poklopaca 
sabirne jame su od lijevanog željeza za 
prometno opterećenje 125kN. Za silazak u 
sabirnu jamu predviđene su lijevano-željezne 
ljestve. Na mjestima prolaza kanalizacijskih 
cijevi kroz AB stijenke u sabirnu jamu 
potrebno je prije betoniranja ugraditi 
prijelazne komade KGF”. Premazati unutarnje 
stjenke vodonepropusnim premazom u dva 
sloja. Jedinična cijena uključuje slijedeće: 

·  iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje 
A-C kategorije 

·  dobavu materijala i izradu podbetona, 1,5 
m

3
 

·  dobavu i ugradnju vodonepropusnog 
betona C30/37, 10 m

3
 

·  dobava i ugradnja nepropusne trake na 
spoju podne ploče i bočnih stijena, 

�dobavu i ugradnju armature 
  Q-335, B500B, 1050 kg 
  Q-385, B500B, 235 kg 
  Q-424, B500B, 1050 kg 
  GA Ø6 mm, 13 kg 
  RA Ø8 mm, B500B, 12 kg 
  RA Ø10 mm, B500B, 763 kg 
  RA Ø12 mm, B500B, 230 kg 

·  montažu i demontažu glatke dvostruke 
oplate, 

·  dobavu i ugradnju dva lijevano-željezna 
poklopca nosivosti 125 kN, 

·  dobavu i ugradnju lijevano-željeznih ljestvi, 

·  premazivanje vodonepropusnim premazom 
(u dva sloja), 

·  kompletan brtveni materijal (prijelazni 
komadi KGF” uključeni su u jediničnoj cijeni 
kanalizacijskih cijevi), 

·  ispitivanje vodonepropusnosti (tekuće 
ispitivanje), 

·  sve ostalo potrebno za funkcionalnu 
upotrebu. 

Obračun se vrši po komadu kompletno 
izvedene sabirne jame za sanitarnu 
kanalizaciju spremne za funkcionalnu izvedbu 
prema projektnoj dokumentaciji. 

UKUPNO (kn): 
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ASFALTIRANI PLATO ULAZNE ZONE         

10.1. 
OTU 2-08.1 
UREĐENJE TEMELJNOG TLA  

        

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 
nevezana tla, Sz≥100 %, Ms≥25 MN/m2.  
Rad se mjeri i obračunava po četvornom 
metru stvarno uređenog temeljnog tla.  U 
cijenu je uključeno prethodno čišćenje te 
planiranje  i rad potreban za postizanje 
optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili 
rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine 
tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do 
tražene zbijenosti te sav rad, materijal i 
oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke 
uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. m

2
 1750,00   

10.2. 
OTU 2-08.4 
UGRADNJA GEOTEKSTILA 

      

Uređenje slabo nosivog temeljnog tla i 
posteljice polaganjem  netkanog geotekstila, 
vlačne čvrstoće. Uređenje slabo nosivog 
temeljnog tla i posteljice polaganjem 
geotekstila načina ugradnje (preklapanjem, 
zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema 
projektu, na prethodno poravnato tlo. 
Obračun je prema stvarnoj površini tla na koji 
je položen geotekstil (preklopi se ne 
uračunavaju) u četvornim metrima. U cijenu je 
uključen sav rad, nabava geotekstila i 
materijala za poravnavanje te ostalog 
potrebnog materijala, transporti i oprema za 
pripremu podloge i polaganje geotekstila, kao 
i ispitivanja i kontrola kakvoće. Prvi sloj 
nasipa koji se nanosi s čela u smjeru 
preklopa  obračunava se u stavci nasipa.   
• Sirovina,  polipropilen (PP), 
• vlačna čvrstoća (EN ISO 10319 ili 
jednakovrijedno)  24,0/21,6  kN/m, 
• istezanje pri max. opterećenju 80/80 % 

m
2
 1750,00   

10.3. 
OTU 2-10.3 
IZRADA POSTELJICE OD KAMENOG 
MATERIJALA 
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Izrada posteljice od kamenih materijala 
Sz≥100 %, Ms≥45 Mn/m2. Strojna izrada 
posteljice od kamenih materijala, usjeka ili 
završnog sloja nasipa, ujednačene nosivosti, 
s poravnanjem preostalih vrhova stijena 
nasipavanjem i razastiranjem izravnavajućeg 
sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, te 
planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti. 
Izrada posteljice mora biti prema projektu, 
osobito obzirom na visinske kote, postignute 
nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u 
četvornim metrima uređene i zbijene 
posteljice. U cijeni je uključen sav rad, 
materijal te prijevozi, potrebni za potpuno 
dovršenje uređene i zbijene posteljice, 
uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće.  

m
2
 1750,00   

10.4. OTU 5-01       

Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od 
drobljenog kamenog materijala, najvećeg 
zrna 0-63 mm, debljine 40 cm.  U cijenu je 
uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, 
i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ili 
stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu 
podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. 

m
3
 875,00   

10.5. HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno 
IZRADA NOSIVOG SLOJA (AC BASE)       

Dobava i doprema asfaltne mase te strojna 
izrada asfaltnog nosivog sloja (AC 22 base 
50/70), debljine 8cm, proizvedenog i 
ugrađenog po vrućem postupku, vrste 
bitumena i agregata prema potvrđenom 
radnom sastavu. U cijenu je uključena 
nabava i prijevoz prethodno strojno 
proizvedene mješavine od agregata i 
bitumena kao veziva, nazivne veličine 
najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i 
granulometrijskog sastava prema odredbama 
u projektu i u skladu prema: HRN EN 
13043:2003 ili jednakovrijedno (agregati); 
HRN EN 12591:2009 ili jednakovrijedno 
(cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-
1:2007 ili jednakovrijedno (asfaltbeton), te 
utovar, prijevoz, i strojna ugradba 
(razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 ili 
jednakovrijedno za srednje prometno 
opterećenje. Na mjestima gdje se sloj 
ugrađuje u proširenja kolnika i na mjestima 
uklapanja u postojeće asfaltne površine; 
stavkom je obuhvaćena i odgovarajuća 
priprema postojećih rubova asfalta strojnim 
zasijecanjem. Obračun se vrši po m

2
 gornje 

površine nosivog sloja 

m
2
 1750,00   

10.6. HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno       
IZRADA HABAJUĆEG SLOJA (AC surf)       
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Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC 
11 surf 50/70),debljine 4 cm, proizvedenog i 
ugrađenog po vrućem postupku, vrste 
bitumena i agregata prema potvrđenom 
radnom sastavu. U cijenu je uključena 
nabava i prijevoz prethodno strojno 
proizvedene mješavine od agregata i 
bitumena kao veziva, nazivne veličine 
najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i 
granulometrijskog sastava prema odredbama 
u projektu i u skladu prema: HRN EN 
13043:2003 ili jednakovrijedno (agregati); 
HRN EN 12591:2009 ili jednakovrijedno 
(cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-
1:2007 (asfaltbeton) ili jednakovrijednO, te 
utovar, prijevoz, i strojna ugradba 
(razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola 
kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1 ili 
jednakovrijedno za srednje prometno 
opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja 
uključeno je čišćenje podloge. Obračun se 
vrši po m

2
 gornje površine habajućeg sloja. 

m
2
 1750,00   

10.7. 
Zaštita pokosa strojnim oblaganjem 
kamenom (roliranjem). 
U cijenu je uključeno strojno probiranje 
kamena iz dopremljenog nasipnog materijala, 
strojni prijenos i slaganje probranog kamena 
na pokos u debljini prema projektu  
usporedno s izradom nasipa. Materijal za 
oblaganje uključen je u kubaturu nasipa, a 
ovom stavkom obračunava se u m

2
 rad i 

oprema na izradi obloge koji uključuje i 
čišćenje okoline, prema stvarno izvršenim 
radovima. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema 
OTU 2.15. i 2.15.8. 

m
2
 300,00   

10.8. OTU 3-04.7.1 

m' 320,00   

Ugradnja rubnjaka (na podlozi od betona 
klase C 12/15) od predgotovljenih betonskih 
elemenata klase C 30/37, dimenzija 18/24 
cm. Postavljanje rubnjaka prema detaljima iz 
projekta.  Obračun je po m1 izvedenog 
rubnjaka, a u cijeni je uključena izvedba 
podloge, nabava i doprema predgotovljenih 
elemenata i betona, privremeno uskladištenje 
i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema 
podloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, 
njega betona te sav potreban dodatni rad, 
oprema i materijal što je potreban za potpuno 
dovršenje stavke. 

MAKADAMSKA CESTA 
10.9. OTU 5-01 m

3
 300,00   
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Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od 
drobljenog kamenog materijala, najvećeg 
zrna 0-63 mm, debljine 30 cm.  U cijenu je 
uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, 
i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i 
zbijanje do traženog modula stišljivosti ili 
stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu 
podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog 
materijala u zbijenom stanju. 

10.10. 
Dobava drobljenog kamenog materijala 0-
31,5 mm sa ispunom 0-4 mm, dostava i 
izrada zaštitnog sloja na makadamskim 
cestama debljine 10cm uz potrebno zbijanje i 
valjanje statičkim valjkom. Obračun po m

3
 

ugrađenog i zbijenog pijeska. 
m

3
 150,00   

UKUPNO (kn): 
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11.1. Iskop (predviđeno 10% ručno i 90% strojno) 
jarka za betonske temelje stupa ograde. 
Strojni odnosno ručni iskop zemlje B-C 
kategorije služi za iskop temeljne jame širine 
30cm i prosječne dubine 90cm u koji se 
ugrađuje beton za potrebe montaže stupa 
ograde. U jediničnoj cijeni obuhvaćene su sve 
potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu. 
Jediničnom cijenom su između ostalog 
obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:         
•iskop (strojni i prema potrebi ručni) zemlje B-
C kategorije         

•pridržavanja svih odredbi zakona o zaštiti na 
radu i zaštiti od požara         
•utovar i odvoz materijala na privremeni 
deponij (obračunat u sraslom stanju)         

•sve ostalo potrebno za funkcionalnu izvedbu.         
Obračun po m

3
 iskopanog materijala u 

sraslom stanju.         
  B kategorija [60%] m

3
 15,00   

  C kategorija [40%] m
3
 9,00   

11.2. 
Izrada AB temelja samaca 25x25x60 cm 
betonom klase C 25/30. Izrada temelja ograde 
u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima 
iz projekta. Obračun je po kompletu izrađenog 
temelja prema projektu, a u cijeni je uključeno: 
�• dobavu i ugradnju armature 
  RA Ø8 mm, B500B, 6.5 kg 
• nabava betona, C25/30, 0.0375 m

3
 

• svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i 
demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i 
njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi  rad, 
oprema i materijal potrebni za potpuno 
dovršenje stavke.  
Obračun se vrši po komadu funkcionalno 
izvedenog temelja samca. 

 kom  170,00   

11.3. 
Dobava i ugradnja tipskih pocinčanih stupova 
dimenzija Ø 60/2 mm, visine 250 cm za 
montažu plastificirane žičane ograde. 220 cm 
je vidljivo iznad uređenog tla. Stupovi se 
ugrađuju prije betoniranja temelja, 
poravnavaju po horizontali, dovode u 
vertikalni položaj i zatim učvrste. Stupovi se 
ugrađuju na razmacima 2.5 m i pri svakoj 
promjeni smjera. Obračun se vrši po komadu 
funkcionalno ugrađenog stupa sa svim 
potrebnim pričvrsnim materijalom i svom 
ostalom dodatnom opremom. 

 kom  170,00   

11.4. Dobava i ugradnja tipskih pocinčanih kosnika 
dimenzija dimenzija Ø 60/2 mm, visine 250 
cm. Takvi stupovi se ugrađuju na svakih 15 m 
odnosno na svim promjenama smjera. 200 cm 
je vidljivo iznad tla. Kosnici se postavljaju na 
stup. Obračun se vrši po komadu 
funkcionalno ugrađenog stupa sa svim 
potrebnim vijcima i svom ostalom dodatnom 
opremom.  kom  33,00   
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11.5. 
Izvedba vanjske zaštitne ograde od 
plastificiranog žičanog pletiva visine 2.20 m. 
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu, 
skladištenje i ugradbu pocinčanog žičanog 
pletiva min Ø2.5 mm, standarnog otvora oka 
50×50 mm. Mreža se na stupove pričvršćuje s 
tri reda žice Ø3,8 mm, srednja Ø2,5 mm. Svi 
elementi žičane ograde: žičana mreža, 
stupovi, kosnici,  zatezne žice, ˝C˝ prstenovi i 
ostala oprema moraju biti zaštićeni protiv 
korozije toplim pocinčavanjem i 
plastificiranjem. Jedinična cijena obuhvaća 
nabavu, prijevoz i postavljanje svih elemenata 
žičane ograde, izradu pričvršćenja stupova na 
zidove ili pojedinačne temelje, te sav ostali 
rad, opremu i materijal potreban za potpuno 
dovršenje stavke po uvjetima iz projekta i 
prema uputama proizvođača. Obračun je po 
m' postavljene ograde.   

 m'  425,00   

11.6. 
Dobava potrebnog materijala, izrada i 
montaža ulaznih kliznih vrata svijetle širine 
7,50 m, visine 2 m sa elektropogonom 
uključujući i sve sigurnosne elemente. Nosači 
vrata sa vodilicama su izvedeni od kvadratnog 
profila 100x100x6 mm. Okvir vrata je izveden 
od pravokutnih cijevi 50x80x4 mm, a ispuna 
od pravokutnih cijevi 50x30x2 mm na 
razmaku od 14 cm. Na podu je AB greda u 
koju je ugrađena trokutasta vodilica od AISI 
materijala. Stavka obuhvaća izradu bravarske 
konstrukcije vrata, ab grede sa vodilicom, 
elektro pogon vrata sa sigurnosnim 
elementima te sve ostalo za funkcionalnu 
namjenu sa svim potrebnim okovom, 
mogućnošću držanja vrata u otvorenim, 
mogućnošću poluotvorenog i zatvorenog. U 
jediničnoj cijeni je također uključena i zaštita 
od korozije na sljedeći način: 

  
 

  

·         priprema površine St 3   
 

  

·         epoxi premaz (mastic), 2x100 µm d.s.f.  komplet  1,00   

11.7. 
Izrada temelja klizne ograde od betona 
C30/37. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve 
potrebne aktivnosti za funkcionalnu izvedbu 
temelja, a jedinična cijena obuhvaća sljedeće 
aktivnosti: 

      

•montaža i demontaža glatke dvostrane oplate   
 

  

•dobava, transport i ugradnja betona, 7 m³   
 

  

•njega betona   
 

  

•dobavu i ugradnju armature B500B 
  RA Ø10 mm 363 kg 
  RA Ø12 mm 109 kg 

  
 

  

Obračun se vrši po kompletu funkcionalno 
izvedene temelja klizne ograde. 

 komplet  1,00   
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11.8. Dobava potrebnog materijala, izrada i 
montaža privremene ograde prema 
postojećem odlagalištu visine 2m i ukupne 
dužine 335m. Obračun po m ugrađene 
privremene ograde.  m  335,00   

UKUPNO (kn): 
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12.1. Totem   
 

    

Dobava materijala, izrada i montaža 
totema dimenzija 2,90×1,35 m. Stavka 
uključuje čeličnu konstukciju S 355, sidreni 
vijci l=35 cm, S 355, oblogu totema od 
plastificiranog aluminijskog lima d=3 mm, 
potkonstrukciju za prihvat aluminijske 
obloge, PVC naljepnice UV postojane i 
vodootporne prema shemi danoj u 
projektu, sav rad i spojni materijal, kao i 
sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. U 
cijenu je uključena radionička 
dokumentacija, planovi krojenja i savijanja 
limova koje odobrava projektant. 
Naljepnica se izrađuje u bijeloj boji 
isključivo prema uputama i publikacijama 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost te prema shemi danoj u 
projektu. Napomena: vidjeti PRILOG 1. 

  
 

    

• čelična konstrukcija – 120 kg   
 

    

• potkonstrukcija za limenu oblogu   
 

    

• aluminijski plastificirani lim, d=3 mm – 10 
m

2
   

 
    

• PVC folija, 10 m
2 
   

 
    

• sidreni vijci i podložne pločice  komplet  1,00   

12.2. Temelj totema       

Izrada temelja totema. Dimenzije temelja 
su 1,50×2,05×0,40 cm sa natemeljom 
dimenzija 0,40×1,75×0,40 m. Radi se u 
dvostranoj oplati, te se izvodi od betona 
C30/37. U jediničnoj cijeni su obuhvaćene 
sve potrebne aktivnosti za funkcionalnu 
izvedbu temelja, a jedinična cijena 
obuhvaća slijedeće aktivnosti: 

  
 

  

•montaža i demontaža glatke dvostrane 
oplate   

 
  

•dobava, transport i ugradnja betona –  2 
m

3
   

 
  

•njega betona   
 

  

•dobavu i ugradnju armature B500B 
  RA Ø10 mm 83 kg 
  RA Ø12 mm 32 kg 
  RA Ø14 mm 217 kg   

 
  

Obračun se vrši po m³ funkcionalno 
ugrađenog armiranog betona.  komplet  1,00   

12.3. Dobava kontejnera za portirnicu 
standardnih dimenzija, vanjskih dimenzija 
prema ISO 668 ili jednakovrijedno: 

      

dužina: 6058 mm 

širina: 2438 mm 

visina: 2591 mm 
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Konstrukcija kontejnera prema 
specifikacijama proizvođača uvažavajući 
posebne zahtjeve opisane u tehničkom 
opisu i crtežima ovoga projekta. U 
jediničnu cijenu izrade i montaže čelične 
konstrukcije uračunata je izrada 
dokumentacije (za izradu, ateste, 
primopredaje), nabava materijala, izrada 
čelične konstrukcije (osnovne, 
sekundarne) izrada i montaža zidnih i 
stropnih ploha, uključivo sve izolacijske i 
obložne slojeve i njihove završne obrade, 
izrada i montaža vrata sa i bez 
ventilacijskih otvora, ugradba zaštitnih 
čeličnih cijevi i izrada krovnog zračnika. 
Stavka uključuje kompletnu antikorozivnu 
zaštitu prema Tehničkom opisu i Programu 
kontrole i osiguranja kvalitete. U stavku je 
uračunata ugradnja potrebnih instalacija u 
kontejneru. Oprema kontejnera i dovoz 
specificirani su u drugoj stavci. 

Ovom stavkom obuhvaćeno je: 

·utovar kontejnera sa skladišta 

·transport na gradilište 

·istovar iz kamiona na mjestu ugradnje 

·montaža na temelje 

Obračun se vrši po komadu dobavljenog 
kontejnera.  kom  1,00   

12.4. Oblaganje kontejnera portirnice.       

Dobava materijala, izrada i montaža 
čelične konstrukcije krovišta, krovne 
obloge (glineni crijep) te obloge vanjskih 
zidova kontejnera cementnim pločama, 
limarija i bravarija, sav spojni materijal te 
sve potrebno za funkcionalnu izvedbu. 
Cementne ploče d=12,5 mm sa 
potkonstrukcijom, spojnim sredstvima, 
trakama i masama za zatvaranje fuga, 
mortom i ostalo. U cijenu je uključena 
radionička dokumentacija. Napomena: 
vidjeti PRILOG 2 

      

• čelična konstrukcija kg 750,00   

• glineni crijep m
2
 22,00   

• cementne ploče m
2
 56,00   

• primer m
2
 56,00   

• I. sloj gleta i mrežica od staklenog voala m
2
 56,00   

• II. sloj gleta  m
2
 56,00   

• primer m
2
 56,00   

• silikonsko – silikatna žbuka, d=1.5 mm m
2
 56,00   

• zaštitno dekorativna žbuka za obradu 
sokla. Sastoji se od akrilatne disprezije, 
zrna do 1.5 mm, punila, pigmenta i aditiva m

2
 5,00   

  • žlijebovi i vertikala krovne odvodnje m' 15,00   
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12.5. Smatra se da je u stavku uračunata 
dobava, transport i ugradnja sljedeće 
opreme u kontejneru za smještaj portira:   

 
    

•El. Zidna grijalica, P=2000 W   kom  2,00   

•Unutarnja jedinica klimatizacije  kom  2,00   

•Vanjska interna jedinica klimatizacije  kom  2,00   

•Stol sa pet stolica  komplet  1,00   

•Nabava, doprema i ugradba bijele 
keramičke zahodske školjke s dubokim 
dnom i podnim izljevom, prve klase, čvrste 
plastične zahodske daske s poklopcem od 
tvrdog PVC-a, niskog vodokotlića s 
uređajem za ispiranje, te sitnog montažnog 
materijala i brtvenog materijala 

 kom  1,00   
•Nabava, doprema i ugradba keramičkog 
zidnog umivaonika dim. 560×475mm uz 
dozvoljena odstupanja od 10%, prve klase 
s kromiranom stajaćom jednoručnom 
baterijom  kom  1,00   
•Nabava, doprema i ugradba zidnog 
ogledala dimenzija 600×400mm uz 
dozvoljena odstupanja od 10%,, debljine 
4mm, s brušenim rubovima te svim sitnim 
montažnim materijalom.  kom  1,00   

12.6. 
Izrada temeljne armiranobetonske ploče 
upravljačke kućice za vagu. AB ploča 
debljine je 20 cm radi se u dvostranoj 
oplati, te se izvode od betona C30/37. U 
jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve 
potrebne aktivnosti za funkcionalnu 
izvedbu temelja, a jedinična cijena 
obuhvaća slijedeće aktivnosti: 

      

•montaža i demontaža glatke dvostrane 
oplate   

 
  

•dobava, transport i ugradnja betona, 4 m³   
 

  

•njega betona   
 

  

•dobavu i ugradnju armature B500B 
 Q-385 313 kg 
 RA Ø12 mm 31 kg 
 RA Ø10 mm 77 kg   

 
  

Obračun se vrši po kompletu funkcionalno 
izvedene temeljne betonske ploče.  komplet  1,00   

12.7. 
Izrada temeljne armiranobetonske ploče 
kontejnera portirnice. AB ploča debljine je 
25m radi se u dvostranoj oplati, te se 
izvode od betona C30/37. U jediničnoj 
cijeni su obuhvaćene sve potrebne 
aktivnosti za funkcionalnu izvedbu temelja, 
a jedinična cijena obuhvaća slijedeće 
aktivnosti: 

  
 

  

•montaža i demontaža glatke dvostrane 
oplate   

 
  

•dobava, transport i ugradnja betona, 5 m³   
 

  

•njega betona   
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•dobavu i ugradnju armature B500B 
 Q-385 šipki 313 kg 
 RA Ø12 mm 33 kg 
 RA Ø10 mm 82 kg   

 
  

Obračun se vrši po kompletu funkcionalno 
izvedene temeljne betonske ploče.  komplet  1,00   

12.8. Dobava i ugradba podložnih betona 
C12/15. Obračun po m³ ugrađenog 
podložnog betona.  m³  5,50   

12.9. Dobava i ugradba sidrenih vijaka za 
učvršćenje kontejnera za temeljnu ploču. 
Sidreni vijci ugrađuju se naknadno. 
Obračun se vrši po komadu sidrenog vijka.  kom  25,00   

12.10. Dobava kontejnera za smještaj 
upravljačkih kontrola vage standardnih 
dimenzija, vanjskih dimenzija prema ISO 
668 ili jednakovrijedno:       

dužina: 6058 mm   
 

  

širina: 2438 mm   
 

  

visina: 2591 mm   
 

  

Konstrukcija kontejnera prema 
specifikacijama proizvođača uvažavajući 
posebne zahtjeve opisane u tehničkom 
opisu i crtežima ovoga projekta. U 
jediničnu cijenu izrade i montaže čelične 
konstrukcije uračunata je izrada 
dokumentacije (za izradu, ateste, 
primopredaje), nabava materijala, izrada 
čelične konstrukcije (osnovne, 
sekundarne) izrada i montaža zidnih i 
stropnih ploha, uključivo sve izolacijske i 
obložne slojeve i njihove završne obrade, 
izrada i montaža vrata sa i bez 
ventilacijskih otvora, ugradba zaštitnih 
čeličnih cijevi i izrada krovnog zračnika. 
Stavka uključuje kompletnu antikorozivnu 
zaštitu prema Tehničkom opisu i Programu 
kontrole i osiguranja kvalitete. U stavku je 
uračunata ugradnja potrebnih instalacija u 
kontejneru. Oprema kontejnera 
specificirana je u drugoj stavci. 

  
 

  

Ovom stavkom obuhvaćeno je:   
 

  

·         utovar kontejnera sa skladišta    
 

  

·         transport na gradilište   
 

  

·         istovar iz kamiona na mjestu 
ugradnje   

 
  

·         montaža na temelje   
 

  

Obračun se vrši po komadu dobavljenog 
kontejnera.   

 
  

   kom  1,00   
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12.11. Izrada betonske ophodne staze oko 
kontejnera portirnice i kućice za vagu. 
Betonska ploča debljine je 0,15 m i izvodi 
se od betona C20/25. Beton se ugrađuje 
na uređeno tlo od kamenog agregata. U 
jediničnoj cijeni su obuhvaćene sve 
potrebne aktivnosti za funkcionalnu 
izvedbu staze. Obračun se vrši po 
kompletu funkcionalno izvedene  betonske 
ploče.  m³  5,00   

  VAGA   
 

  

12.12. 
Zemljani radovi. Stavka uključuje: 
-Strojni iskop u zemlji III kategorije za 
temelje dubine do 1,10 m mjereno od kote 
+   0,00 koja je 30 cm iznad okolnog 
terena -s ručnim dovršenjem, utovarom i 
odvozom na lokalnu deponiju.-16,73 m3 
-Doprema, razastiranje i nabijanje  
drobljenog kamena vibrostrojevima u 
pojedinačnim slojevima debljine do 15 cm 
modula zbijenosti Ms=40 MPa. -8,13 m3 

 komplet  1,00   

12.13. 

Betonski i AB radovi. Stavka uključuje: 
-Betoniranje zaštitnog izravnavajućeg sloja    
ispod temelja vage betonom C 20/25XO.     
Debljina sloja d = 5 cm. - 0,6 m3 
-Betoniranje armirano - betonskih    
temelja vage betonom C 30/37, XF2    s 
njegom betona i atestom  tlačne čvrstoće    
(I faza betoniranja ). - 4,92 m3 
-Betoniranje armirano - betonskih temelja    
vage betonom C 30/37, XF2, XM1    s 
njegom betona i atestom  tlačne čvrstoće    
(II faza betoniranja ). - 1,46 m3 
-Izrada sloja betona C 25/30, XF2    
debljine 10 cm. - 2,46 m3 
-Betoniranje armirano-betonskih     
usmjerivača betonom C 30/37, XF2. - 0,15 
m3 
-Dobava, savijanje i ugradnja rebraste    
armature B500B u svemu    prema 
planovima armature s atestima. - 728,39 
kg 

 komplet  1,00   

12.14. 

Tesarski radovi. Stavka uključuje: 
-Oplata temelja vage i temeljnih    spojnih 
greda ( I faza betoniranja ). - 15,05 m2 
-Oplata trakastih temelja     ( II faza 
betoniranja ).  - 5,21 m2 
-Oplata usmjerivača i ankerskih rupa. - 
1,91 m2 

 komplet  1,00   
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12.15. 

Ostali radovi. Stavka uključuje: 
-Betoniranje ploče mosta kolske vage    
betonom C 35/45, XF2, XM1 u padu  0,5%    
od sredine  modula prema krajevima s    
njegom betona i atestom tlačne čvrstoće.  - 
5,96 m3 
-Dobava i ugradnja čeličnih profila u    
svemu prema nacrtu, bojanje temeljnom i 
završnom bojom.     L100 / 100 /10   = 
11,32 m            169,80 kg 
 traka 100 / 10 / 650   = 2,6 m       20,4 kg     
sidra  40 / 6 / 214,5   = 13,00 m     24,44 
kg 
-Dobava i ugradnja PVC savitljive cijevi 
∅75    za izvod el. instalacije do mjerne 

kućice. - 3,5 m 
-Nabava, isporuka i polaganje željezne    
pocinčane trake FeZn 40 x 4 mm     u 
temelj vage radi izrade temeljnog    
uzemljivača (zajedno s ostalim sitnim 
materijalom kao križne spojnice, držači za 
traku i dr.),ispitivanje, mjerenje i izdavanje 
atesta. - 45 m 
-PVC folija 19 x 4m x 0,15mm   - 6 kg 

 komplet  1,00   

12.16. 

Dobava i ugradnja kolne vage dimenzija 
900x300 cm sa svom potrebnom 
opremom. Kolna vaga je kapaciteta 0-40 
tona. Stavka uključuje kompletnu ugradnju 
vage sa svom potrebnom elektroničkom i 
drugom opremom. 

 komplet  1,00   

UKUPNO (kn): 
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TROŠKOVI PRIKLJUČKA NA NISKONAPONSKU MREŽU I RAZDJELNI ORMAR 
RO 

    

13.1.  Dobava, polaganje od KPMO do RO i 
spajanje glavnog voda za napajanje 
objekta, zajedno sa pomoćnim 
materijalom:   

 
    

·  kabel PP00-Y 5x16mm
2
  m  50,00   

·  instalacijska cijev PEHD f 50  m  50,00   

13.2. Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnog 
ormara RO s ugrađenom sljedećom 

opremom:       

·  automatski prekidač 5AS 63 A sa 
daljinskim isklopom  kompl  1,00   

·  strujna zaštitna sklopka 40/4/0,03 A  kom  1,00   

·  automatski osigurač C 3x25A  kompl  3,00   

·  automatski osigurač C 3x16A  kompl  2,00   

·  automatski osigurač C 16A  kom  7,00   

·  automatski osigurač C 10A  kom  6,00   

·  automatski osigurač C 6A  kom  1,00   

·  luxomat sa foto sondom  kompl  1,00   

·  grebenasta sklopka 4G10-51-U  kom  1,00   

·  grebenasta sklopka 4G25-90-U  kom  3,00   

·  sklopnik CN 25A, 230V  kom  1,00   

·  Cu sabirnice, redne stezaljke i ostali 
nepredviđeni materijal  kompl  1,00   

·  nadžbukni metalni plastificiran razdjelni 
ormar 600x800x200  kompl  1,00   

13.3. Završni radovi:   
 

  

·  funkcionalno ispitivanje ormara  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

TROŠKOVI DOVODA I RAZDJELNIKA R1       

13.4. Dobava, polaganje i spajanje glavnog 
voda za napajanje razdjelnog ormara R2:   

 
  

·  kabel PP00-Y 5x6mm2  m  40,00   

·  instalacijska cijev PHD f 50  m  40,00   

·  ostali pomoćni materijal  kom  1,00   

13.5. Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnika 
R1 s ugrađenom sljedećom opremom:       

·  strujna zaštitna sklopka 25/4/0,03 A  kom  1,00   

·  automatski osigurač C16A  kom  6,00   

·  automatski osigurač C10A  kom  2,00   

·  nadžbukni metalni plastificirani razdjelni 
ormar dimenzija 250x150x100  kompl  1,00   

·  Cu sabirnice, redne stezaljke i ostali 
nepredviđeni materijal  kompl  1,00   

13.6. Završni radovi:       

·  funkcionalno ispitivanje ormara  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

TROŠKOVI DOVODA I RAZDJELNIKA R2       

13.7. Dobava, polaganje i spajanje glavnog 
voda za napajanje razdjelnog ormara R2:       

·  kabel PP00-Y 5x6mm2  m  80,00   

·  instalacijska cijev PHD f 50  m  80,00   
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·  ostali pomoćni materijal  kom  1,00   

13.8. Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnog 
ormara R2 s ugrađenom sljedećom 

opremom:   
 

  

·  strujna zaštitna sklopka 40/4/0,03 A  kom  1,00   

·  automatski osigurač C3x20A  kompl  1,00   

·  automatski osigurač C16A  kom  1,00   

·  industrijska trofaza utičnica 63 A  kom  1,00   

·  nadžbukna utičnica 16A  kom  1,00   

·  kabelski razdjelni PVC ormar dimenzija 
465x850x320 IP 54  kompl  1,00   

·  podnožje za kabelski razdjelni PVC 
ormar dimenzija 465x900x310  kompl  1,00   

·  Cu sabirnice, redne stezaljke i ostali 
nepredviđeni materijal  kompl  1,00   

13.9. Završni radovi:       

·  funkcionalno ispitivanje ormara  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

TROŠKOVI DOVODA I RAZDJELNIKA R3       

13.10. Dobava, polaganje i spajanje glavnog 
voda za napajanje razdjelnika R3:       

·  kabel PP00-Y 5x6mm2  m  30,00   

·  instalacijska cijev PHD f 50  m  30,00   

·  ostali pomoćni materijal  kom  1,00   

13.11. Dobava, ugradnja i spajanje razdjelnika 
R3 s ugrađenom sljedećom opremom:   

 
  

·  strujna zaštitna sklopka 40/4/0,03 A  kom  1,00   

·  motorska sklopka MSS, ABB, 3-8A  kompl  1,00   

·  motorska sklopka MSS, ABB, 3-8A  kompl  1,00   

·  grebenasta sklopka 4G25-10U  kom  2,00   

·  kabelski razdjelni PVC ormar dimenzija 
465x850x320 IP 54  kompl  1,00   

·  podnožje za kabelski razdjelni PVC 
ormar dimenzija 465x900x310  kompl  1,00   

·  Cu sabirnice, redne stezaljke i ostali 
nepredviđeni materijal  kom  1,00   

13.12. Završni radovi:       

·  funkcionalno ispitivanje ormara  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

TROŠKOVI INSTALACIJE RASVJETE, UTIČNICA I TROŠILA U STALNOM SPOJU     

13.13. Dobava i ugradnja instalacijskih cijevi:         

·  instalacijska kanalica 50x50mm  m  10,00   

·  instalacijska kanalica 20x20mm  m  100,00   

·  instalacijska kanalica 10x10mm  m  100,00   

·  instalacijska cijev PEHD f 50  m  150,00   

·  pomoćni materijal  kom  1,00   

13.14. Dobava, polaganje i spajanje kabela:       

·  PP00-Y 3x1,5mm2  m  150,00   

·  PP00-Y 3x2,5mm2  m  150,00   

·  PP00-Y 5x2,5mm2  m  250,00   

13.15. Dobava i montaža instalacijskih i 
razvodnih kutija:   
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R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA 

(kn) 

UKUPNO 
(kn) 

·  razvodna kutija 95x95mm (podžbukna)  kom  14,00   

13.16. Dobava, montaža i spajanje prekidača:       

·  prekidač N/Ž serijski   kom  3,00   

·  prekidač N/Ž obični  kom  1,00   

13.17. Dobava, montaža i spajanje utičnica s PE 
kontaktom:   

 
  

·  utičnica jednofazna 16A N/Ž  kom  7,00   
·  utičnica jednofazana 16A N/Ž s 
poklopcem  kom  1,00   

13.18. Dobava, montaža i spajanje svjetiljki:       

·  nagradna LED stropna svjetiljka sa 
zaštitnim djelomice prizmatičnim bistrim 
difuzorom izrađenim od polikarbonata. 
Kućište svjetiljke izrađeno od 
polikarbonata sive boje. Instalacijska 
ploča sa izvorom svjetlosti izrađena od 
čeličnog lima obojanog u RAL 9003. 
Snaga izvora svjetlosti 36W 4000K. 
Stupanj tehničke zaštite IP66. Svjetiljka u 
kompletu sa elektronskim napajanjem i 
izvorom svjetlosti.  kompl  5,00   

·  evakuacijska svjetiljka za pojedinačno 
napajanje, TL LED 1,2W SA 1h, komplet 
sa piktogramom DOLJE:  kompl  3,00   

· nadgradna usmjeriva svjetiljka, sa 
metaliziranm PC odsijačem i direktnom 
raspodjelom svjetlosti svjetiljka. 
Pripremljeno za spajanje na 230V. Snaga 
izvora svjetlosti 39W. Stupanj tehničke 
zaštite IP66. Tijelo svjetiljke od aluminija, 
bojano u RAL 9006. Svjetiljka u kompletu 
sa elektronskim napajanjem i izvorom 
svjetlosti.   kompl  4,00   

13.19. 

Isporuka, transport i montaža 
reflektorskog čeličnog stupa visine 10.0 
m, izrađenog za treću zonu vjetra. U stup 
moraju biti ugrađene letvice za montažu 
razdjelnice stupa. Stup treba biti izveden 
s jednim vratima, te vijkom za uzemljenje 
izvana i iznutra. Stup isporučiti s 
pripadajućim temeljnim vijcima i 
šablonom. Stup se isporučuje vruće 
pocinčan. Statički proračun i radioničke 
nacrte stupa treba osigurati građevinski 
izvoditelj. Na stup se montiraju svjetiljke u 
zaštiti IP66 sa LED izvorom svjetlosti. 

  
 

  

·  LED reflektor asimetrične optike, 
138W, 4000lm, IP 66  kompl  3,00   

·  pocinčani stup visine 10 metra zajedno 
sa iskopom temelja dim 110x120x110 i 
betoniranjem  kompl  3,00   

13.20. Dobava, montaža i spajanje tipkala za 
daljinski isklop       

·  javljač požara ručni JPr  kom  1,00   

13.21. Ostali nepredviđeni radovi i materijal  kom  1,00   

13.22. Završni radovi:         
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R.B. OPIS STAVKE 
JEDINICA 

MJERE 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA 

(kn) 

UKUPNO 
(kn) 

·  izrada dokumentacije izvedenog stanja  kompl  1,00   

·  ispitivanja i mjerenja  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

TROŠKOVI INSTALACIJE IZJEDNAČENJA POTENCIJALA     

13.23. Dobava, montaža i spajanje izjednačenja 
potencijala metalnih masa:   

 
  

·  bakreno uže 50 mm2  m  250,00   

·  vodič P/F-Y 16mm2  m  50,00   

·  instalacijska cijev Sapa Æ 20mm  m  50,00   

·  instalacijski pribor  kom  1,00   

13.24.  Svi ostali nepredviđeni radovi i materijal  kom  1,00   

13.25. Završni radovi:       

·  funkcionalno ispitivanje  kom  1,00   

·  izdavanje odgovarajućih atesta  kom  1,00   

UKUPNO (kn): 
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