

TROŠKOVNIK RADOVA

SANACIJA KOLNIKA OD BETOTONSKIH KOCKI ULICA PUT PETROVCA

TROŠKOVNIK RADOVA

Stavka	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
1. RADOVI SANACIJE KOLNIKA OD BETONSKIH KOCKI					
1.1.	Skidanje betonskog opločnika za vozne površine i privremeno složiti do ponovne ugradnje.	m2	860	10.00	8,600.00
1.2.	Čišćenje podložnog pijeska sa betonske ploče u visini 5cm	m2	860	8.00	6,880.00
1.3.	Nabava potrebnih betonskih kocki,u svemu iste kao postojeće .	m2	20	20.00	400.00
1.4.	Predvidjeti prije ugradnje čišćenje postojećih betonskih kocki.Kvadrata očišćenih kocki bit će odobrene od strane nadzornog inženjera.	m2	860	10.00	8,600.00
1.5.	Zidarska obrada betona i kocaka oko postojećih šahti.	kom	18	100.00	1,800.00
1.6.	Ugradnja betonske podloge i betonskih kocki.Nakon čišćenja betonsku podlogu treba oprati i onda primijeniti betonski mort (mort vlažan kao zemlja) u visini 5cm.Kameno punilo morta 0-4mm,4-8mm.Mort klase C25/35. Kod polaganja ploča se polusuhim mort zalijeva cementnim mlijekom i ploče se tako fiksiraju na podlogu Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava i ugradnja, te sav pomoćni materijal i rad do potpunog dovršenja stavke. Visine i nagibe pločnika zadržati prema glavnom projektu Obračun po m2.	m2	860	30.00	25,800.00
1. SANACIJA BETONSKOG PLOČNIKA				EUR	52,080.00

UKUPNO /eur/ : 52,080.00
SVUKUPNO SA PDV/eur/: 65,100.00

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
KLASA: 030-01/23-01/11
URBROJ: 2181-8-03-23-17
U Sinju, 23.03.2023g.

„ROCO-COMMERCE“ d.o.o., Livno, Podgradina bb,
80101 Livno, BIH
ID broj: 4281014900008

kontakt e-mail: tomislav@roco-commerce.com

Predmet: Računska kontrola Ponude u postupku jednostavne nabave N45/2023 "Radovi na zamjeni oštećenog sloja popločanja u Ulici Put Petrovca u Sinju", Zahtjev - traži se

Poštovani,

vezano za postupak jednostavne nabave robe "**Radovi na zamjeni oštećenog sloja popločanja u Ulici Put Petrovca u Sinju**" (Ev.br. 45/2023) u postupku pregleda i ocjene ponuda, u dijelu provjere računske ispravnosti Vaše Ponude od 10.03.2023.g., sve sukladno čl. 291. i čl. 294. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022), te članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 2/23) molimo za prihvatanje **računske ispravke**.

Naime, u Pozivu za dostavu ponuda za provedbu postupka predmetne nabave Naručitelj je objavio Troškovnik (Prilog IV) sa iskazanom ukupnom i sveukupnom cijenom u kunama (HRK). Ovlašteni predstavnici Naručitelja su vrijednosti iz Troškovnika dostavljenog u Vašoj Ponudi (od 10.03.2023.g.) izražene u HRK preračunali i zaokružili u EUR sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022) korištenjem isključivo fiksnog tečaja konverzije koji je utvrdilo Vijeće EU (1 eur=7,53450 HRK).

Uključivanje navedenog izračuna u **Troškovnik** daje iznos za ukupnu cijenu stavki kako slijedi:

- 1.1. Skidanje betonskog opločnika za vozne površine i privremeno složiti do ponovne ugradnje: **8.600,00 eur**
- 1.2. Čišćenje podložnog pijeska sa betonske ploče u visini 5cm: **6.880,00 eur**
- 1.3. Nabava potrebnih betonskih kocki, u svemu iste kao postojeće: **400,00 eur**
- 1.4. Predvidjeti prije ugradnje čišćenje postojećih betonskih kocki. Kvadrati očišćenih kocki bit će odobrene od strane nadzornog inženjera: **8.600,00 eur**
- 1.5. Zidarska obrada betona i kocaka oko postojećih šahti: **1.800,00 eur**
- 1.6. Ugradnja betonske podloge i betonskih kocki. Nakon čišćenja betonsku podlogu treba oprati i onda primijeniti betonski mort (mort vlažan kao zemlja) u

visini 5cm.Kameno punilo morta 0-4mm,4-8mm.Mort klase C25/35. Kod polaganja ploča se polusuhi mort zalijeva cementnim mlijekom i ploče se tako fiksiraju na podlogu.

Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava i ugradba, te sav pomoćni materijal i rad do potpunog dovršenja stavke.

Visine i nagibe pločnika zadržati prema glavnom projektu.

Obračun po m2.: **25.800,00 eur**

Uključivanje navedenih ispravki u **Troškovniku** daje iznos:

UKUPNO /EUR/: 52.080,00

SVEUKUPNO SA PDV/EUR/: 65.100,00

Prethodno navedeno odražava se na cijenu ponude iz **Ponudbenog lista** na slijedeći način:

IZNOS NAVEDEN U PONUDBENOM LISTU:

Cijena ponude u EUR bez PDV-a: 52.078,82

Iznos PDV-a: 13.019,70

Cijena ponude u EUR s PDV-om: 65.098,52

IZNOS NAKON RAČUNSKJE ISPRAVKE:

Cijena ponude u EUR bez PDV-a: 52.080,00

Iznos PDV-a: 13.020,00

Cijena ponude u EUR s PDV-om: 65.100,00

Sukladno izmjeni izvršenoj u Troškovniku ispravlja se i ukupna cijena ponude u Ponudbenom listu.

Molimo očitovanje na ovaj zahtjev za prihvat računске ispravke u roku od 5 dana od dana zaprimanja ovog Zahtjeva putem e-maila.

Unaprijed zahvaljujemo,

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici Naručitelja